PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA GERAL

OBRA: MELHORIA E REFORMA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO
RAIMUNDO NONATO/PI

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. PREGO
UNIT. | TOTAL
10 |MELHORIA E REFORMA
MELHORIA E REFORMA DO SERVIGO DE ATENDIMENTO MOVEL DE )
11 | RGENCIA (SAMU) l unid. | 1,00 l 131.183,68 ‘ 131.183,68
20 |ADMINISTRAGAO LOCAL
21 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA ‘ unid. ‘ 1,00 ‘ 4.578,56 ‘ 457856
TOTAL GERAL ORGAMENTARIO R$ | R$ 135.762,24

OBS. 1: Os precos unitéarios estdo com base na Tabela SINAPI-PI desonerado de fevereiro/2019;e SEINFRA 026.1 com desoneragao.

OBS. 2: Orgamento em conformidade com o Acérddo TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneragéo.




MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
MELHORIA E REFORMA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)
PLANILHA RESUMO

DATABASE: SINAPI Pl fev/19 COM DESONERAGCAO LEIS SOCIAIS (%): 86,03 BDI (%): 26,44
ITEM DESCRICAO TOTAL (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 8.301,36
2 FUNDACAO 644,05
3 VEDACAO 1.722,34
4 COBERTURA 19.195,64
5 PISO 11.690,87
6 PINTURA DE ALVENARIAS E ESTRUTURA METALICA 82.786,43

7 ESQUADRIAS 5.462,11

8 INSTALAGCOES/LOUCAS E ACESSORIOS 461,44

9 SERVICOS FINAIS 919,44
TOTAL 131.183,68




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: MELHORIA E REFORMA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO
MUNICIP10 DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

PESO VALOR DAS OBRAS E MESES
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS %) SERVICOS 1° MES 2° MES
(R$) (R$) (R$)
10 |MELHORIAE REFORMA
R$ 8.301,36| R$ -
11 |SERVICOS PRELIMINARE 11% 301 :
SERVICOS S 6,11% 8.301,36 T0000% o0
N R$ 644,05| R$ -
0, )
12  |FUNDACAO 0,47% 644,05 T00.00% S0
N R$ 1.722.34| R$ -
13 |VEDACAO 1.27% 1.722.34 :
¢ a7 ’ 100,00% 0,00%
R$ ~ RS 19.195,64
0 )
14 |COBERTURA 14,14% 19.195 64 005 100,009
R$ 9.352,70 | R$ 2.33817
0 ) )
15 |PISO 8.61% 11.690,87 50,0056 200006
PINTURA DE ALVENARIAS E ESTRUTURA R$  4553254| R$ 37.253,89
1. - o 2.786 4 ' :
6  IMETALICA 60.98% 82.786,43 55.00% 45.00%
R$ | R$ 546211
O )
17 |ESQUADRIAS 4.02% 546211 5005 T00.00%
N ) R$ RS 461,44
0 )
1.8  |INSTALACOES/LOUCAS E ACESSORIOS 0,34% 461,44 0% T0000%
R$ - | R$ 919,44
0 )
19 [SERVICOS FINAIS 0,68% 919,44 005 T0000%
N R$ 2.289,.28 | R$ 2.289.28
0 ) )
1.10 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 3,37% 457856 S0 000t So000¢
VALOR TOTAL (R$) RS  135.762.24] R$ 135.762.24| R$ 67.842.27 | R$ 67.919.97
TOTAL (%) 100,00% 100,00% 49.97% 50,03%




MUNICiPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
MELHORIA E REFORMA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)

PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA BASE: SINAPI Pl fev/19 COM DESONERACAO LEIS SOCIAIS (%): 86,03 BDI (%): 26,44
ITEM CODIGO | DESCRICAO UNID_| QUANT [ PRECOUNIT TOTAL (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 8.301,36
1.1 74209/001 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 334,72 836,80

REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
3,83 241,25
12 97641 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 62,99 ’ ’
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
43,57 169,92
13 97622 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 3,90 ’ ’
14 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 2168 708 153 49
’ REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’ ’ ’
15 1050 ADA. |DEMOLICAO DE DIVISORIA LEVE M2 4,90 27,06 132,59
1.6 1049 ADA. |DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES M3 0,18 244,59 44,03
PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM
1.7 3629 ADA. |METALON PINTADA, IMPRESSAO EM VINIL 02 FACES, M2 8,40 800,39 6.723,28
ABRACADEIRAS
2 FUNDACAO 644,05
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
66,01 53,47
21 93358 OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,81 0 3
- 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS 3 0.05 575,07 28,75
' ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO ’ ’ ’
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS
2.3 95474 MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO M3 0,81 693,62 561,83
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
3 VEDACAO 1.722,34
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
3.1 87496 COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E M2 10,10 73,99 747,30
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014
DIVISORIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPE SIMPLES,
32 C4488 ADA- | bEREIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 9,52 102,42 975,04
4 COBERTURA 19.195,64
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
’ 2.436,4
4.1 96113 AF_05/2017 P M2 62,99 38,68 36,45
LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS
4.2 74141/003 [TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO| M2 4,95 110,41 546,53
15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
36,41 185,69
43 93204 CONCRETO. AF_03/2016 M 510 ! !
4.4 2200 ADA. |RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA M2 350,93 45,67 16.026,97
5 PISO 11.690,87
- 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS M3 014 £7507 8051
' ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO ’ ’ ’
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
5.2 87251 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M2 204,61 56,32 11.523,64
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
5.3 98679 ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO M2 2,88 30,11 86,72

DA ARGAMASSA. AF_06/2018




6 PINTURA DE ALVENARIAS E ESTRUTURA METALICA 82.786,43
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
- 2,09 2.417,21
6.1 88485 DEMAO. AF_06/2014 M2 1.156,56 § f
6.2 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS M2 1.156,52 56,09 64.869,21
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
- 12,87 14.884,41
63 88489 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1.156,52 ’ !
4 73924/003 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE "2 2250 2736 615,60
' METALICA ’ ’ ’
7 ESQUADRIAS 5.462,11
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
7.1 90843 ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO UN 2,00 908,42 1.816,84
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
7.2 91341 GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E M2 3,08 501,79 1.545,51
INSTALAGAO. AF_08/2015
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM PARAFUSO
7.3 94569 SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM M2 0,60 533,01 319,81
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
. ! ’ 27,36 1.258,01
7.4 73924/003 METALICA M2 45,98 3 58,0
7.5 73739/001 |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 30,24 17,26 521,94
8 INSTALAGOES/LOUCAS E ACESSORIOS 461,44
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
8.1 86904 EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 1,00 127,89 127,89
INSTALAGAO. AF_12/2013
8.2 COMP.1 [INSTALAGAO HIDRAULICA (PARA PIA DA AREA DE CIRCULAGAO) UN 1,00 116,82 116,82
8.3 COMP.2  [INSTALAGAO SANITARIA - PARA PIA DA AREA DE CIRCULAGAO UN 1,00 216,73 216,73
9 SERVIGOS FINAIS 919,44
9.1 COMP. 3 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 350,93 2,62 919,44

TOTAL

131.183,68




MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
MELHORIA E REFORMA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)

MEMORIA DE CALCULO
DATA BASE: SINAPI Pl fev/19 COM DESONERAGAO LEIS SOCIAIS (%): 86,03 BDI (%): 26,44
ITEM CODIGO | DESCRICAO UNID | QUANT [ coeF [ comp(m) | LARG(m) | ALT(m) [AREA(m2)] voL(m3) [ PARCIAL | TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50
1.11 1,00 2,00 1,25 2,50 2,50
12 97641 REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 62.99
) REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1.2.1 Forro da area de circulagdo 1,00 1,32 7,95 10,49 10,49
1.2.2 Forro da area de circulagdo 1,00 4,60 2,75 12,65 12,65
1.2.3 Forro da area de circulagdo 1,00 1,72 16,48 28,35 28,35
1.2.4 Forro da DML 1,00 3,40 1,69 5,75 5,75
1.2.5 Forro do depdsito de alimentos 1,00 3,40 1,69 5,75 5,75
13 97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 390
) MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1.3.1 Repouso feminino (abertura para porta) 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68
1.3.2 DML (abertura para janela) 1,00 0,60 0,45 0,27 0,27
1.3.3 Deposito de alimentos (abertura para porta) 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68
1.3.4 Depdsito de alimentos (abertura para janela) 1,00 0,60 0,45 0,27 0,27
14 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 2168
) REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1.4.1 Retirada de porta de entrada do repouso feminino 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68
1.4.2 Retirada do portdo principal da garagem 1,00 4,00 5,00 20,00 20,00
15 | C1050 ADA. [DEMOLIGAO DE DIVISGRIA LEVE M2 | [ [ [ [ [ [ [ [ a9
151 |Refeitério (remogdo de diviséria de PVC) [ 100 ] [ 175 ] [ 280 [ 490 | [ 4% |
1.6 C1049 ADA. |DEMOL|C»&O DE CONCRETO SIMPLES M3 0,18
1.6.1 Demoligdo de piso do passeio/calgada para construgdo da casa de gases 1,00 1,33 2,70 0,05 0,18 0,18
PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA
1.7 3629 ADA. |EM METALON PINTADA, IMPRESSAO EM VINIL 02 FACES, M2 8,40
ABRACADEIRAS
1.7.1 Placa para fachada principal 1,00 7,00 1,20 8,40 8,40
2 FUNDAGAO
21 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M3 081
i MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 4
2.1.1 Escavagdo para o embasamento da Casa de gases 2,00 1,20 0,40 0,40 0,19 0,38
2.1.2 Escavagdo para o embasamento da Casa de gases 1,00 2,70 0,40 0,40 0,43 0,43
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS
2.2 83534 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E M3 0,05
ADENSAMENTO
2.2.1 Lastro de concreto para fundagdo da Casa de gases 2,00 1,20 0,40 0,03 0,01 0,02
2.2.2 Lastro de concreto para fundagdo da Casa de gases 1,00 2,70 0,40 0,03 0,03 0,03




ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS

23 95474 MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M3 0,81
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
Fundagdo em embasamento de tijolos cerdmicos macigos para casa de
231 2,00 1,20 0,40 0,40 0,19 0,38
gases
Fundagdo em embasamento de tijolos cerdmicos macigos para casa de
232 1,00 2,70 0,40 0,40 0,43 0,43
gases
3 VEDACAO
ALVENARIA DE VEDAC»&O DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
3.1 87496 PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?2 SEM VAOS M2 10,10
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
311 Repouso feminino (Preenchimento de alvenaria no local da porta) 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68
3.1.2 Casa de Gases 1,00 2,70 1,65 4,46 4,46
3.1.3 Casa de Gases 2,00 1,20 1,65 1,98 3,96
32 C4488 ADA. DIVISORIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, M2 952
: " |PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM ’
3.2.1 DML/Depésito de alimentos 1,00 3,40 2,80 9,52 9,52
4 COBERTURA
a1 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES M2 62.99
) COMERCIAIS. AF_05/2017_P !
4.1.1 Forro da area de circulagdo 1,00 1,32 7,95 10,49 10,49
4.1.2 Forro da area de circulagdo 1,00 4,60 2,75 12,65 12,65
413 Forro da area de circulagdo 1,00 1,72 16,48 28,35 28,35
414 Forro da DML 1,00 3,40 1,69 5,75 5,75
4.1.5 Forro do depdsito de alimentos 1,00 3,40 1,69 5,75 5,75
LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL
12 74141/003 VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO M2 495
. / 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO ’
DE OBRA.
4.2.1 Casa de Gases 1,00 3,00 1,65 4,95 4,95
23 93204 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO M 510
) EM CONCRETO. AF_03/2016 !
4.3.1 Casa de Gases 1,00 2,70 2,70
4.3.2 Casa de Gases 2,00 1,20 2,40
4.4 C2200 ADA. |RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA M2 350,93
4.4.1 1,00 33,00 10,02 330,66 330,66
4.4.2 1,00 9,65 2,10 20,27 20,27
5 PISO
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS
5.1 83534 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E M3 0,14
ADENSAMENTO
5.1.1 Casa de Gases 1,00 2,40 1,20 0,05 0,14 0,14




REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

5.2 87251 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA M2 204,61
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
5.2.1 Refeitdrio 1,00 3,80 4,30 16,34 16,34
5.2.2 Repouso 1,00 3,20 2,00 6,40 6,40
5.2.3 Refeitério 1,00 1,75 1,47 2,57 2,57
5.2.4 Repouso Feminino 1,00 5,00 4,90 24,50 24,50
5.2.5 Circulagdo 1,00 7,95 1,32 10,49 10,49
5.2.6 Circulagdo 1,00 2,75 4,60 12,65 12,65
5.2.7 Circulagdo 1,00 16,48 1,72 28,35 28,35
5.2.8 Coordenagdo 1,00 3,00 4,30 12,90 12,90
5.2.9 Sala de Estar 1,00 3,70 2,80 10,36 10,36
5.2.10 Sala de Estar 1,00 2,20 1,00 2,20 2,20
5.2.11 Repouso Médicos 1,00 3,40 3,30 11,22 11,22
5.2.12 DML 1,00 1,63 3,40 5,54 5,54
5.2.13 Depésito de Alimentos 1,00 1,63 3,40 5,54 5,54
5.2.14 Repouso Condutores 1,00 2,40 5,60 13,44 13,44
5.2.15 Corredor 1,00 3,43 1,22 4,18 4,18
5.2.16 Corredor 1,00 1,00 5,63 5,63 5,63
5.2.17 Farmdcia 1,00 3,40 3,55 12,07 12,07
5.2.18 Sala de Materiais 1,00 3,30 2,15 7,10 7,10
5.2.19 Sala de Equipamentos 1,00 3,30 2,15 7,10 7,10
5.2.20 Lavandeira 1,00 3,35 1,80 6,03 6,03
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
53 98679 ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO M2 2,88
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
5.3.1 Casa de Gases 1,00 2,40 1,20 2,88 2,88
6 PINTURA DE ALVENARIAS E ESTRUTURA METALICA
APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,

6.1 88485 UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 1.156,56
6.1.1 Repouso 2,00 3,20 2,80 8,96 17,92
6.1.2 Repouso 2,00 2,00 2,80 5,60 11,20
6.1.3 Refeitdrio 2,00 577 2,80 16,16 32,32
6.1.4 Refeitorio 2,00 3,80 2,80 10,64 21,28
6.1.5 Repouso Feminino 2,00 5,00 2,80 14,00 28,00
6.1.6 Repouso Feminino 2,00 4,90 2,80 13,72 27,44
6.1.7 Circulagdo 2,00 1,32 2,80 3,70 7,40




6.1.8 Circulagdo 2,00 7,95 2,80 22,26 44,52
6.1.9 Circulagdo 2,00 4,45 2,80 12,46 24,92
6.1.10 Circulagdo 2,00 16,48 2,80 46,14 92,28
6.1.11 Coordenagdo 2,00 3,00 2,80 8,40 16,80
6.1.12 Coordenagdo 2,00 4,30 2,80 12,04 24,08
6.1.13 Sala de Estar 2,00 3,80 2,80 10,64 21,28
6.1.14 Sala de Estar 2,00 3,70 2,80 10,36 20,72
6.1.15 Cozinha 2,00 2,90 0,90 2,61 5,22
6.1.16 Cozinha 2,00 2,20 0,90 1,98 3,96
6.1.17 Casa de Gases 2,00 2,40 1,55 3,72 7,44
6.1.18 Casa de Gases 2,00 1,20 1,55 1,86 3,72
6.1.19 Repouso Médicos 2,00 3,30 2,80 9,24 18,48
6.1.20 Repouso Médicos 2,00 3,40 2,80 9,52 19,04
6.1.21 DML + Depésito de Alimentos 2,00 3,40 2,80 9,52 19,04
6.1.22 DML + Depésito de Alimentos 2,00 3,40 2,80 9,52 19,04
6.1.23 Repouso Condutores + Corredor 2,00 6,85 2,80 19,18 38,36
6.1.24 Repouso Condutores + Corredor 2,00 3,43 2,80 9,60 19,20
6.1.25 Farmdcia 2,00 3,55 2,80 9,94 19,88
6.1.26 Farmacia 2,00 3,40 2,80 9,52 19,04
6.1.27 Expurgo 2,00 2,25 0,90 2,03 4,06
6.1.28 Expurgo 2,00 3,30 0,90 2,97 5,94
6.1.29 Sala Materiais 2,00 2,15 2,80 6,02 12,04
6.1.30 Sala Materiais 2,00 3,30 2,80 9,24 18,48
6.1.31 Sala de Equipamentos 2,00 2,15 2,80 6,02 12,04
6.1.32 Sala de Equipamentos 2,00 3,30 2,80 9,24 18,48
6.1.33 Lavanderia 2,00 1,80 2,80 5,04 10,08
6.1.34 Lavanderia 2,00 3,35 2,80 9,38 18,76
6.1.35 Garagem 2,00 8,72 2,80 24,42 48,84
6.1.36 Garagem 2,00 5,22 2,80 14,62 29,24
6.1.37 Pintura da Area Externa 1,00 11,12 3,95 43,92 43,92
6.1.38 Pintura da Area Externa 2,00 26,48 3,95 104,60 209,20
6.1.39 Pintura da Area Externa 1,00 2,10 3,95 8,30 8,30
6.1.40 Pintura da Area Externa 2,00 1,35 1,65 2,23 4,46
6.1.41 Pintura da Area Externa 1,00 2,40 1,65 3,96 3,96
6.1.42 Pintura da Area Externa 2,00 5,52 6,29 34,72 69,44
6.1.43 Pintura da Area Externa 1,00 9,02 6,29 56,74 56,74

6.2 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS M2 1.156,52
6.2.1 Area de emassamento= Area de Aplicagio de fundo selador acrilico 1,00 1.156,52 1.156,52

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

63 88483 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1.156,52

6.3.1 Area de pintura paredes = Area de Aplicacio de fundo selador acrilico 1,00 1.156,52 1.156,52
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE

64 73924/003 SUPERFICIE METALICA M2 22,50

6.4.1 Pintura da estrutura metalica da garagem externa (pilares metalicos) 6,00 0,20 3,50 0,70 4,20
Pintura da estrutura metalica da garagem externa (vigas longitudinais em
6.4.2 . 4,00 10,00 0,30 3,00 12,00
treliga)

6.4.3 Pintura da estrutura metalica da garagem externa (vigas transversais) 7,00 9,00 0,10 0,90 6,30




7 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
7.1 90843 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 2,00
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
7.1.1 2,00 2,00
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
7.2 91341 GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO M2 3,08
E INSTALAGAO. AF_08/2015
7.2.1 1,00 2,20 1,40 3,08 3,08
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO comMm
73 94569 PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE M2 0.60
) CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. ’
AF_07/2016
7.3.1 2,00 0,60 0,50 0,30 0,60
74 23924/003 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE M2 4508
) / SUPERFICIE METALICA !
7.4.1 Esquadrias metalicas (portas de entrada do SAMU) 1,00 2,00 2,10 4,20 4,20
7.4.2 Esquadrias metalicas (pota de acesso da circulagdo para garagem) 1,00 1,62 2,10 3,40 3,40
7.4.3 Esquadrias metalicas (pota de acesso da circulagdo para garagem) 1,00 4,00 5,00 20,00 20,00
7.4.4 Esquadrias metalicas (porta da casa de gases) 1,00 2,20 1,40 3,08 3,08
7.4.5 Esquadrias metalicas (janelas) 12,00 1,20 1,00 1,20 14,40
7.4.6 Esquadrias metalicas (basculantes) 3,00 0,60 0,50 0,30 0,90
75 73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS M2 3024
) DEMAOS !
7.5.1 Esquadrias de madeira 18,00 0,80 2,10 1,68 30,24
8 INSTALAGOES/LOUGAS E ACESSORIOS
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
8.1 86904 EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALAGAO. AF_12/2013
8.1.1 1,00 1,00
82 coMP. 1 INSTALAGCAO HIDRAULICA (PARA PIA DA AREA DE UN 1.00
- : CIRCULAGAO) ¢
8.2.1 1,00 1,00
83 COMP. 2 INSTALAGAO SANITARIA - PARA PIA DA AREA DE UN 1.00
- : CIRCULAGAO ¢
83.1 1,00 1,00
9 SERVICOS FINAIS
9.1 COMP.3__|LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 [ [ [ 35093
9.1.1 Area de limpeza= rea de retelhamento 1,00 ] 350,93 | 350,93 |




DETALHAMENTO DO BDI

1.0 - Bonificacéo (lucros) (L) 6,60%
2.0 - Despesas Indiretas 5,36%
2.1 - Administracdo Central (AC) 3,00%
2.2 - Risco, Garantia e Seguro (R) 1,77%
2.3 - Despesas Financeiras (DF) 0,59%
3.0 - Impostos e Taxas (1) 11,15%
3.1-PIS 0,65%
3.2-1SS 3,00%
3.3 - COFINS 3,00%

3.4 - CPRB (CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA) 4,50%

_@+AC+R)x@A+DF)x(+L)
) (L-1)

11| 26.44%

BDI (%)

OBS.: Ac6rdéo n° 2622/2013 - TCU




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

ADMINISTRAGAO LOCAL

. ~ PRECO (R$
ITEM BASE CODIGO DESCRIGCAO DETALHADA DOS SERVICOS UNID. | QUANT. - GO (RS)
Unit. Total
1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1 CARGO/FUNCAO
111 SINAPI 2706  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 28,00 72,65 2.034,20
112 SINAPI 4069  |MESTRE DE OBRAS H 54,84 28,94 1.586,93
TOTAL R$ 3.621,13
BDI (SERVICOS) = 26,44% R$ 957,43

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL

R$ 4.578,56




MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
MELHORIA E REFORMA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)
PLANILHA DE COMPOSICOES ANALITICAS

DATA BASE: SINAPI Pl 01/02/2019 COM DESONERAGAO LEIS SOCIAIS (%): 86,03 BDI (%): 26,44
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CANT 74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 264,73
INSUMO 2417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, " 100 328 308
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO ’ , ’
INSUMO 2401 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 " 200 200 16,00
") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ’ ’ ’
INSUMO 1813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA M2 100 19890 198.90
GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M ’ g ’
INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 9,91 1,09
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 16,71 16,71
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 13,20 26,40
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
COMPOSICAO 94962 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 0,01 235,22 2,35
400 L. AF_07/2016
CUSTO DIRETO TOTAL 264,73
TAXA DE BDI (26,44 %) 69,99
TOTAL - 74209/001 334,72
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
SERP 97641 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m2 3,03
COMPOSICAO 88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0713 16,71 1,19
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1401 13,20 1,84
CUSTO DIRETO TOTAL 3,03
TAXA DE BDI (26,44 %) 0,80
TOTAL - 97641 3,83
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
SERP 97622 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 34,46
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,225 16,80 3,78
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248 13,20 30,68
CUSTO DIRETO TOTAL 34,46
TAXA DE BDI (26,44 %) 9,11
TOTAL - 97622 43,57
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRIGCAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
SERP 97644 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m2 5,60
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1315 16,80 2,20
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2582 13,20 3,40
CUSTO DIRETO TOTAL 5,60
TAXA DE BDI (26,44 %) 1,48
TOTAL - 97644 7,08
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRIGCAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SEDI C1050 ADA. |DEMOLIGAO DE DIVISORIA LEVE M2 21,40
COMPOSICAG 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS N 050 1641 820
COMPLEMENTARES ¢ ¢ ’
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 13,20 13,20
CUSTO DIRETO TOTAL 21,40
TAXA DE BDI (26,44 %) 5,66
TOTAL - C1050 ADA. 27,06
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SEDI C1049 ADA. |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 193,44
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30 16,80 21,84
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,00 13,20 171,60
CUSTO DIRETO TOTAL 193,44
TAXA DE BDI (26,44 %) 51,15
TOTAL - C1049 ADA. 244,59




CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM
SEDI C3629 ADA. |METALON PINTADA, IMPRESSAO EM VINIL 02 FACES, M2 633,02
ABRAGADEIRAS
COMPOSICAG 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS " 200 1641 3282
COMPLEMENTARES ’ ¢ !
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 13,20 13,20
SEINFRA 16699 PLACA EM CHAPA GALV. C/ESTRUT. INT. METALON, PINT.ESMALTE M2 100 33220 33220
SINT. E IMPRESSAO EM VINIL 02 FACES ’ ’ ’
SEINFRA 16700 ABRACADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4 UN 7,00 36,40 254,80
CUSTO DIRETO TOTAL 633,02
TAXA DE BDI (26,44 %) 167,37
TOTAL - C3629 ADA. 800,39
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
MOVT 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR V3 5291
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 g
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956 13,20 52,21
CUSTO DIRETO TOTAL 52,21
TAXA DE BDI (26,44 %) 13,80
TOTAL - 93358 66,01
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRIGAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
FUES 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO M3 454,82
IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO g
INSUMO 2325 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ‘G 20,00 534 106.80
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAQO § ’ !
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 16,80 33,60
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 13,20 79,20
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
COMPOSICAO 94962 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 1,00 235,22 235,22
400 L. AF_07/2016
CUSTO DIRETO TOTAL 454,82
TAXA DE BDI (26,44 %) 120,25
TOTAL - 83534 575,07
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRIGAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS
PARE 95474 MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO M3 548,58
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 795,00 0,31 246,45
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
COMPOSICAO 87335 EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 3 0285 32328 9213
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO ’ ’ !
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00 16,80 117,60
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00 13,20 92,40
CUSTO DIRETO TOTAL 548,58
TAXA DE BDI (26,44 %) 145,04
TOTAL - 95474 693,62
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRIGCAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
PARE 87496 HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES M2 5852
COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA ¢
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
INSUMO 7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM MIL 0,02793 492,86 13,76
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
INSUMO 34557 FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* M 0,785 1,42 1,11
M
INSUMO 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0094 28,05 0,26
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
COMPOSICAO 87369 EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,0098 393,03 3,85
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,69 16,80 28,39




COMPOSICAO | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,845 13,20 11,15
CUSTO DIRETO TOTAL 58,52
TAXA DE BDI (26,44 %) 15,47
TOTAL - 87496 73,99

CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)

SEDI 4488 ADA DIVISORIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, M2 81,00
" |PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM ’
COTACAD 18313 DIVISORIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL M2 100 8100 81.00
EM ALUMINIO ’ 4 !
CUSTO DIRETO TOTAL 81,00
TAXA DE BDI (26,44 %) 21,42
TOTAL - C4488 ADA. 102,42
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRIGAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
REVE 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. M2 3059
AF_05/2017_P ’
INSUMO 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,025 16,88 0,42
INSUMO 3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS KG 0,9964 0,59 0,58
INSUMO 812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE M2 Lo7a 1339 1438
12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO ’ ’ !
INSUMO 20250 SISAL EM FIBRA KG 0,0078 12,00 0,09
INSUMO 40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" CENTO 0,0308 13,76 0,42

COMPOSICAO 88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6313 16,71 10,54

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3156 13,20 4,16
CUSTO DIRETO TOTAL 30,59
TAXA DE BDI (26,44 %) 8,09
TOTAL - 96113 38,68

CLASSE/TIPO CODIGO DESCRIGCAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)

LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS
FUES 74141/003 |TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO M2 87,32
15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA
INSUMO 3738 PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 | M2 1,00 41,42 41,42
M (SEM COLOCACAO)
INSUMO 2401 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 " 110 200 440
") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ’ ' ’
INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,02 9,91 0,19
INSUMO 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO " 0.30 952 285
OU EQUIVALENTE DA REGIAO ’ ’ ¢

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 16,71 4,17

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 16,80 6,72

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90 13,20 11,88

COMPOSICAO 92874 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E M3 0.055 2252 123

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ’ ’ ’
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
COMPOSICAO 94969 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 0,055 263,05 14,46
AF_07/2016
CUSTO DIRETO TOTAL 87,32
TAXA DE BDI (26,44 %) 23,09
TOTAL - 74141/003 110,41
CLASSE/TIPO CoDIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
FUES 9320 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM M 28.80
CONCRETO. AF_03/2016 ,
INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE L 0.0035 638 002
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA ' 4 !
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
INSUMO 39017 EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO UN 6,00 0,13 0,78
20 MM
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 16,80 6,04
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 13,20 2,37




FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
COMPOSICAO 92270 = 25 MM. AF_12/2015 M2 0,20 51,86 10,37
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
COMPOSICAO 92793 EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0.79 599 473
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
COMPOSICAO 94970 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 0,0154 291,72 4,49
AF_07/2016
CUSTO DIRETO TOTAL 28,80
TAXA DE BDI (26,44 %) 7,61
TOTAL - 93204 36,41
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SEDI 2200 ADA. |RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA M2 36,12
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10 16,80 18,48
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10 13,20 14,52
TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM,

INSUMO 7173 RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 MiL 0,0060 520,00 3,12
CUSTO DIRETO TOTAL 36,12
TAXA DE BDI (26,44 %) 9,55
TOTAL - C2200 ADA. 45,67

CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PISO 87251 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M2 44,54
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,

INSUMO 1287 FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,06 31,90 3381

INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 6,14 0,50 3,07

INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,19 3,18 0,60

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26 19,56 5,08
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 13,20 1,98
CUSTO DIRETO TOTAL 44,54
TAXA DE BDI (26,44 %) 11,78
TOTAL - 87251 56,32
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
PISO 98679 LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. M2 23,81
AF_06/2018
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,50 0,58 0,29
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
INSUMO 3671 MM (ALTURA X ESPESSURA) M 1,67 0,90 1,50
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA
COMPOSICAO 87298 CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,031 443,56 13,75
AF_06/2014
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,354 16,80 5,94
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,177 13,20 2,33
CUSTO DIRETO TOTAL 23,81
TAXA DE BDI (26,44 %) 6,30
TOTAL - 98679 30,11
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
PINT 88485 DEMAO. AF_06/2014 M2 1,65
INSUMO 6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,16 5,15 0,82
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039 16,74 0,65
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 13,20 0,18
CUSTO DIRETO TOTAL 1,65
TAXA DE BDI (26,44 %) 0,44
TOTAL - 88485 2,09
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
PINT 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS M2 44,36
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
INSUMO 3767 VERMELHA) UN 1,50 0,55 0,82
INSUMO 4049 MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) L 0,80 39,47 31,57
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 16,74 6,69




COMPOSICAO | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 13,20 5,28
CUSTO DIRETO TOTAL 44,36
TAXA DE BDI (26,44 %) 11,73
TOTAL - 79462 56,09

CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
PINT 88489 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 1018
INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33 18,63 6,14

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 16,74 3,13

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069 13,20 0,91
CUSTO DIRETO TOTAL 10,18
TAXA DE BDI (26,44 %) 2,69
TOTAL - 88489 12,87

CLASSE/TIPO CODIGO DESCRIGAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
PINT 73924/003 METALICA M2 21,64
INSUMO 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,60 2,31 1,38
INSUMO 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,07 11,80 0,82
INSUMO 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,16 27,99 4,47

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 16,74 8,37

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 13,20 6,60
CUSTO DIRETO TOTAL 21,64
TAXA DE BDI (26,44 %) 5,72
TOTAL - 73924/003 27,36

CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ESQV 90843 ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO UN 718,46
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
COMPOSICAG 90802 AQUELA/ MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRAO N 100 172.40 172.40
MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 ’ g ’
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM,
COMPOSICAO 90817 FIXAGAO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAGAO. UN 1,00 60,79 60,79
AF_08/2015_P
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
COMPOSICAO 90822 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - UN 1,00 348,78 348,78
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM
COMPOSICAO 90828 FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 2,00 27,05 54,10
INSTALAGAO. AF_08/2015
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
COMPOSICAO 90830 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 1,00 82,39 82,39
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015
CUSTO DIRETO TOTAL 718,46
TAXA DE BDI (26,44 %) 189,96
TOTAL - 90843 908,42
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
ESQV 91341 GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E M2 396,86
INSTALACAO. AF_08/2015
INSUMO 12 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 310ML 0.8829 3241 2861
PARA JUNTAS DIVERSAS ’ g ’
BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
INSUMO 7568 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E UN 4,8166 0,36 1,73
FENDA PHILLIPS
INSUMO 36888 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE " 68500 701 418
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE , ’ ’
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO
INSUMO 39025 ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 UN 0,5473 554,37 303,40
M
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 16,80 6,42
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 13,20 2,52




CUSTO DIRETO TOTAL 396,86
TAXA DE BDI (26,44 %) 104,93
TOTAL - 91341 501,79
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM PARAFUSO
ESQV 94569 SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM M2 421,55
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L),
INSUMO 601 BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM M2 1,0001 364,94 364,97
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
INSUMO 4377 CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * UN 24,40 0,09 2,19
32* MM
INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467 11,61 14,47
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 16,80 28,67
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 13,20 11,25
CUSTO DIRETO TOTAL 421,55
TAXA DE BDI (26,44 %) 111,46
TOTAL - 94569 533,01
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PINT 73739/001 |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 13,65
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
INSUMO 3767 VERMELHA) UN 0,40 0,55 0,22
INSUMO 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,04 11,80 0,47
INSUMO 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,16 24,73 3,95
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 16,16 6,46
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 12,78 2,55
CUSTO DIRETO TOTAL 13,65
TAXA DE BDI (26,44 %) 3,61
TOTAL - 73739/001 17,26
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
INHI 86904 EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 101,15
INSTALACAO. AF_12/2013
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO
INSUMO 4351 PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E UN 2,00 8,39 16,78
BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8
INSUMO 10425 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UN 1,00 73,09 73,09
INSUMO 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,0507 44,30 2,24
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88267 COMPLEMENTARES H 0,39 16,77 6,54
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 13,20 2,50
CUSTO DIRETO TOTAL 101,15
TAXA DE BDI (26,44 %) 26,74
TOTAL - 86904 127,89
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
INHI COMP.1 |INSTALAGAO HIDRAULICA (PARA PIA DA AREA DE CIRCULACAO) UN 92,39
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88267 COMPLEMENTARES H 2,00 16,77 33,54
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
COMPOSICAO 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 13,16 26,32
INSUMO 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 5,00 1,93 9,65
INSUMO 3501 JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", UN 100 13 132
PARA AGUA FRIA PREDIAL ’ , ’
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA
INSUMO 3542 UN 3,00 0,35 1,05
PREDIAL
TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO
INSUMO 7602 POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) UN 1,00 15,08 15,08
INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 1,00 3,24 3,24
INSUMO 119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,50 4,38 2,19
CUSTO DIRETO TOTAL 92,39
TAXA DE BDI (26,44 %) 24,43

TOTAL - COMP. 1

116,82




CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
INHI COMP.2 |INSTALAGAO SANITARIA - PARA PIA DA AREA DE CIRCULACAO UN 171,41
COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Y 550 1677 4192
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Y 550 1316 32,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES ’ ’ ’
INSUMO 20068 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS " 400 869 3476
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) ' ’ ’
INSUMO 1932 CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 5,41 16,23
INSUMO 1930 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA UN 500 823 16.46
PREDIAL (NBR 5648) ’ g ’
INSUMO 6145 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " UN 2,00 12,38 24,76
INSUMO 119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 1,00 4,38 4,38
CUSTO DIRETO TOTAL 171,41
TAXA DE BDI (26,44 %) 45,32
TOTAL - COMP. 2 216,73
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRIGAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SEDI COMP.3  |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2,07
INSUMO 3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,05 4,75 0,23
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 13,20 1,84
CUSTO DIRETO TOTAL 2,07
TAXA DE BDI (26,44 %) 0,55
TOTAL - 9537 2,62




ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA

MUNICIPIO: SAO RAIMUNDO NONATO/PI

Cédiao Descricio Horista Mensalista
9 ¢ (%) (%)
GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salério Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A Total de Encargos Sociais Basicos 16,80 16,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,83 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,93 0,71
B4 13° Salario 10,85 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,17 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 Férias Gozadas 9,76 7,49
B10 |Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 45,42 17,26
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,10 4,68
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,11
C3 Férias (indenizadas) 4,11 3,15
C4 Depo6sito Rescisdo sem justa causa 4,94 3,79
C5 Indenizacdo Adicional 0,51 0,39
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem as incidéncias globais de A 15,80 12,12
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,63 2,90
D2 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,51 0,39
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 8,14 3,29
TOTAL (A+B+C+D) 86,16 49,47




