
UNIT. TOTAL

1.0

1.1
MELHORIA E REFORMA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 

URGÊNCIA (SAMU)
unid. 1,00 131.183,68 131.183,68

2.0

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA unid. 1,00 4.578,56 4.578,56

R$ 135.762,24

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

MELHORIA E REFORMA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI-PI desonerado de fevereiro/2019;e SEINFRA 026.1 com desoneração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA GERAL

OBRA: MELHORIA E REFORMA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

RAIMUNDO NONATO/PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO



DATA BASE: SINAPI PI fev/19 COM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 86,03 BDI (%): 26,44

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

INSTALAÇÕES/LOUÇAS E ACESSÓRIOS 461,44

SERVIÇOS FINAIS 919,44

TOTAL 131.183,68

PISO 11.690,87

PINTURA DE ALVENARIAS E ESTRUTURA METÁLICA 82.786,43

ESQUADRIAS 5.462,11

FUNDAÇÃO 644,05

VEDAÇÃO 1.722,34

COBERTURA 19.195,64

MUNICÍPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

MELHORIA E REFORMA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)

PLANILHA RESUMO

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES 8.301,36



 1° MÊS                                                         

(R$) 

 2° MÊS                                                         

(R$) 

1.0

 R$             8.301,36  R$                           -   
100,00% 0,00%

 R$                 644,05  R$                           -   
100,00% 0,00%

 R$             1.722,34  R$                           -   
100,00% 0,00%

 R$                           -    R$           19.195,64 
0,00% 100,00%

 R$             9.352,70  R$             2.338,17 
80,00% 20,00%

 R$           45.532,54  R$           37.253,89 
55,00% 45,00%

 R$                           -    R$             5.462,11 
0,00% 100,00%

 R$                           -    R$                 461,44 
0,00% 100,00%

 R$                           -    R$                 919,44 
0,00% 100,00%

 R$             2.289,28  R$             2.289,28 
50,00% 50,00%

VALOR TOTAL (R$)  R$         135.762,24  R$                          135.762,24  R$          67.842,27  R$          67.919,97 

TOTAL (%) 100,00% 100,00% 49,97% 50,03%

1.9 SERVIÇOS FINAIS 0,68% 919,44

1.10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,37% 4.578,56

1.7 ESQUADRIAS 4,02% 5.462,11

1.8 INSTALAÇÕES/LOUÇAS E ACESSÓRIOS 0,34% 461,44

1.5 PISO 8,61% 11.690,87

1.6
PINTURA DE ALVENARIAS E ESTRUTURA 

METÁLICA
60,98% 82.786,43

1.3 VEDAÇÃO 1,27% 1.722,34

1.4 COBERTURA 14,14% 19.195,64

MELHORIA E REFORMA

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,11% 8.301,36

1.2 FUNDAÇÃO 0,47% 644,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MELHORIA E REFORMA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PESO                                  

(%)

 VALOR DAS OBRAS E 

SERVIÇOS                                             

(R$) 

MESES



DATA BASE: SINAPI PI fev/19 COM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 86,03 BDI (%): 26,44

ITEM CÓDIGO UNID QUANT

1

1.1 74209/001 M2 2,50

1.2 97641 M2 62,99

1.3 97622 M3 3,90

1.4 97644 M2 21,68

1.5 C1050 ADA. M2 4,90

1.6 C1049 ADA. M3 0,18

1.7 C3629 ADA. M2 8,40

2

2.1 93358 M3 0,81

2.2 83534 M3 0,05

2.3 95474 M3 0,81

3

3.1 87496 M2 10,10

3.2 C4488 ADA. M2 9,52

4

4.1 96113 M2 62,99

4.2 74141/003 M2 4,95

4.3 93204 M 5,10

4.4 C2200 ADA. M2 350,93

5

5.1 83534 M3 0,14

5.2 87251 M2 204,61

5.3 98679 M2 2,88

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO 

DA ARGAMASSA. AF_06/2018

30,11 86,72

PISO 11.690,87

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
575,07 80,51

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

56,32 11.523,64

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
36,41 185,69

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA 45,67 16.026,97

COBERTURA 19.195,64

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
38,68 2.436,45

LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS 

TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.

110,41 546,53

VEDAÇÃO 1.722,34

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

73,99 747,30

DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, 

PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
102,42 975,04

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
575,07 28,75

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 

MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

693,62 561,83

PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM 

METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, 

ABRAÇADEIRAS

800,39 6.723,28

FUNDAÇÃO 644,05

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
66,01 53,47

DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE 27,06 132,59

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 244,59 44,03

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
43,57 169,92

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
7,08 153,49

SERVIÇOS PRELIMINARES 8.301,36

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 334,72 836,80

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
3,83 241,25

MUNICÍPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

MELHORIA E REFORMA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO PREÇO UNIT TOTAL (R$)



6

6.1 88485 M2 1.156,56

6.2 79462 M2 1.156,52

6.3 88489 M2 1.156,52

6.4 73924/003 M2 22,50

7

7.1 90843 UN 2,00

7.2 91341 M2 3,08

7.3 94569 M2 0,60

7.4 73924/003 M2 45,98

7.5 73739/001 M2 30,24

8

8.1 86904 UN 1,00

8.2 COMP. 1 UN 1,00

8.3 COMP. 2 UN 1,00

9

9.1 COMP. 3 M2 350,93

TOTAL 131.183,68

INSTALAÇÃO SANITÁRIA - PARA PIA DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO 216,73 216,73

SERVIÇOS FINAIS 919,44

LIMPEZA FINAL DA OBRA 2,62 919,44

INSTALAÇÕES/LOUÇAS E ACESSÓRIOS 461,44

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

127,89 127,89

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (PARA PIA DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO) 116,82 116,82

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA
27,36 1.258,01

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 17,26 521,94

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

501,79 1.545,51

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 

SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM 

VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

533,01 319,81

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA
27,36 615,60

ESQUADRIAS 5.462,11

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

908,42 1.816,84

EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS 56,09 64.869,21

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
12,87 14.884,41

PINTURA DE ALVENARIAS E ESTRUTURA METÁLICA 82.786,43

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
2,09 2.417,21



DATA BASE: SINAPI PI fev/19 COM DESONERAÇÃO 86,03 BDI (%): 26,44

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

1

1.1 74209/001 M2 2,50

1.1.1 1,00 2,00 1,25 2,50 2,50

1.2 97641 M2 62,99

1.2.1 1,00 1,32 7,95 10,49 10,49

1.2.2 1,00 4,60 2,75 12,65 12,65

1.2.3 1,00 1,72 16,48 28,35 28,35

1.2.4 1,00 3,40 1,69 5,75 5,75

1.2.5 1,00 3,40 1,69 5,75 5,75

1.3 97622 M3 3,90

1.3.1 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68

1.3.2 1,00 0,60 0,45 0,27 0,27

1.3.3 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68

1.3.4 1,00 0,60 0,45 0,27 0,27

1.4 97644 M2 21,68

1.4.1 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68

1.4.2 1,00 4,00 5,00 20,00 20,00

1.5 C1050 ADA. M2 4,90

1.5.1 1,00 1,75 2,80 4,90 4,90

1.6 C1049 ADA. M3 0,18

1.6.1 1,00 1,33 2,70 0,05 0,18 0,18

1.7 C3629 ADA. M2 8,40

1.7.1 1,00 7,00 1,20 8,40 8,40

2

2.1 93358 M3 0,81

2.1.1 2,00 1,20 0,40 0,40 0,19 0,38

2.1.2 1,00 2,70 0,40 0,40 0,43 0,43

2.2 83534 M3 0,05

2.2.1 2,00 1,20 0,40 0,03 0,01 0,02

2.2.2 1,00 2,70 0,40 0,03 0,03 0,03

Escavação para o embasamento da Casa de gases

Escavação para o embasamento da Casa de gases

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO

Lastro de concreto para  fundação da Casa de gases

Lastro de concreto para  fundação da Casa de gases

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

Demolição de piso do passeio/calçada para construção da casa de gases

PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA 

EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, 

ABRAÇADEIRAS

Placa para fachada principal

FUNDAÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Depósito de alimentos (abertura para janela)

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Retirada de porta de entrada do repouso feminino

Retirada do portão principal da garagem

DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE

Refeitório (remoção de divisória de PVC)

Forro da DML

Forro do depósito de alimentos

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Repouso feminino (abertura para porta)

DML (abertura para janela)

Depósito de alimentos (abertura para porta)

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Forro da área de circulação

Forro da área de circulação

Forro da área de circulação

MUNICÍPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

MELHORIA E REFORMA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES



2.3 95474 M3 0,81

2.3.1 2,00 1,20 0,40 0,40 0,19 0,38

2.3.2 1,00 2,70 0,40 0,40 0,43 0,43

3

3.1 87496 M2 10,10

3.1.1 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68

3.1.2 1,00 2,70 1,65 4,46 4,46

3.1.3 2,00 1,20 1,65 1,98 3,96

3.2 C4488 ADA. M2 9,52

3.2.1 1,00 3,40 2,80 9,52 9,52

4

4.1 96113 M2 62,99

4.1.1 1,00 1,32 7,95 10,49 10,49

4.1.2 1,00 4,60 2,75 12,65 12,65

4.1.3 1,00 1,72 16,48 28,35 28,35

4.1.4 1,00 3,40 1,69 5,75 5,75

4.1.5 1,00 3,40 1,69 5,75 5,75

4.2 74141/003 M2 4,95

4.2.1 1,00 3,00 1,65 4,95 4,95

4.3 93204 M 5,10

4.3.1 1,00 2,70 2,70

4.3.2 2,00 1,20 2,40

4.4 C2200 ADA. M2 350,93

4.4.1 1,00 33,00 10,02 330,66 330,66

4.4.2 1,00 9,65 2,10 20,27 20,27

5

5.1 83534 M3 0,14

5.1.1 1,00 2,40 1,20 0,05 0,14 0,14

PISO

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO

Casa de Gases

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 

EM CONCRETO. AF_03/2016

Casa de Gases

Casa de Gases

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

Forro da área de circulação

Forro da área de circulação

Forro da DML

Forro do depósito de alimentos

LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL 

VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 

3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  

DE OBRA.

Casa de Gases

Casa de Gases

DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, 

PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

DML/Depósito de alimentos

COBERTURA

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_05/2017_P

Forro da área de circulação

Fundação em embasamento de tijolos cerâmicos maciços para casa de 

gases

Fundação em embasamento de tijolos cerâmicos maciços para casa de 

gases

VEDAÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

Repouso feminino (Preenchimento de alvenaria no local da porta)

Casa de Gases

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 

MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)



5.2 87251 M2 204,61

5.2.1 1,00 3,80 4,30 16,34 16,34

5.2.2 1,00 3,20 2,00 6,40 6,40

5.2.3 1,00 1,75 1,47 2,57 2,57

5.2.4 1,00 5,00 4,90 24,50 24,50

5.2.5 1,00 7,95 1,32 10,49 10,49

5.2.6 1,00 2,75 4,60 12,65 12,65

5.2.7 1,00 16,48 1,72 28,35 28,35

5.2.8 1,00 3,00 4,30 12,90 12,90

5.2.9 1,00 3,70 2,80 10,36 10,36

5.2.10 1,00 2,20 1,00 2,20 2,20

5.2.11 1,00 3,40 3,30 11,22 11,22

5.2.12 1,00 1,63 3,40 5,54 5,54

5.2.13 1,00 1,63 3,40 5,54 5,54

5.2.14 1,00 2,40 5,60 13,44 13,44

5.2.15 1,00 3,43 1,22 4,18 4,18

5.2.16 1,00 1,00 5,63 5,63 5,63

5.2.17 1,00 3,40 3,55 12,07 12,07

5.2.18 1,00 3,30 2,15 7,10 7,10

5.2.19 1,00 3,30 2,15 7,10 7,10

5.2.20 1,00 3,35 1,80 6,03 6,03

5.3 98679 M2 2,88

5.3.1 1,00 2,40 1,20 2,88 2,88

6

6.1 88485 M2 1.156,56

6.1.1 2,00 3,20 2,80 8,96 17,92

6.1.2 2,00 2,00 2,80 5,60 11,20

6.1.3 2,00 5,77 2,80 16,16 32,32

6.1.4 2,00 3,80 2,80 10,64 21,28

6.1.5 2,00 5,00 2,80 14,00 28,00

6.1.6 2,00 4,90 2,80 13,72 27,44

6.1.7 2,00 1,32 2,80 3,70 7,40

Refeitório

Refeitório

Repouso Feminino

Repouso Feminino

Circulação

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

Casa de Gases

PINTURA DE ALVENARIAS E ESTRUTURA METÁLICA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014

Repouso

Repouso

Corredor

Corredor

Farmácia

Sala de Materiais

Sala de Equipamentos

Lavandeira

Sala de Estar

Sala de Estar

Repouso Médicos

DML

Depósito de Alimentos

Repouso Condutores

Refeitório

Repouso Feminino

Circulação

Circulação

Circulação

Coordenação

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

Refeitório

Repouso



6.1.8 2,00 7,95 2,80 22,26 44,52

6.1.9 2,00 4,45 2,80 12,46 24,92

6.1.10 2,00 16,48 2,80 46,14 92,28

6.1.11 2,00 3,00 2,80 8,40 16,80

6.1.12 2,00 4,30 2,80 12,04 24,08

6.1.13 2,00 3,80 2,80 10,64 21,28

6.1.14 2,00 3,70 2,80 10,36 20,72

6.1.15 2,00 2,90 0,90 2,61 5,22

6.1.16 2,00 2,20 0,90 1,98 3,96

6.1.17 2,00 2,40 1,55 3,72 7,44

6.1.18 2,00 1,20 1,55 1,86 3,72

6.1.19 2,00 3,30 2,80 9,24 18,48

6.1.20 2,00 3,40 2,80 9,52 19,04

6.1.21 2,00 3,40 2,80 9,52 19,04

6.1.22 2,00 3,40 2,80 9,52 19,04

6.1.23 2,00 6,85 2,80 19,18 38,36

6.1.24 2,00 3,43 2,80 9,60 19,20

6.1.25 2,00 3,55 2,80 9,94 19,88

6.1.26 2,00 3,40 2,80 9,52 19,04

6.1.27 2,00 2,25 0,90 2,03 4,06

6.1.28 2,00 3,30 0,90 2,97 5,94

6.1.29 2,00 2,15 2,80 6,02 12,04

6.1.30 2,00 3,30 2,80 9,24 18,48

6.1.31 2,00 2,15 2,80 6,02 12,04

6.1.32 2,00 3,30 2,80 9,24 18,48

6.1.33 2,00 1,80 2,80 5,04 10,08

6.1.34 2,00 3,35 2,80 9,38 18,76

6.1.35 2,00 8,72 2,80 24,42 48,84

6.1.36 2,00 5,22 2,80 14,62 29,24

6.1.37 1,00 11,12 3,95 43,92 43,92

6.1.38 2,00 26,48 3,95 104,60 209,20

6.1.39 1,00 2,10 3,95 8,30 8,30

6.1.40 2,00 1,35 1,65 2,23 4,46

6.1.41 1,00 2,40 1,65 3,96 3,96

6.1.42 2,00 5,52 6,29 34,72 69,44

6.1.43 1,00 9,02 6,29 56,74 56,74

6.2 79462 M2 1.156,52

6.2.1 1,00 1.156,52 1.156,52

6.3 88489 M2 1.156,52

6.3.1 1,00 1.156,52 1.156,52

6.4 73924/003 M2 22,50

6.4.1 6,00 0,20 3,50 0,70 4,20

6.4.2 4,00 10,00 0,30 3,00 12,00

6.4.3 7,00 9,00 0,10 0,90 6,30Pintura da estrutura metálica da garagem externa (vigas transversais)

Área de emassamento= Área de Aplicação de fundo selador acrílico

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Área de pintura paredes = Área de Aplicação de fundo selador acrílico

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA

Pintura da estrutura metálica da garagem externa (pilares metálicos)

Pintura da estrutura metálica da garagem externa (vigas longitudinais em 

treliça)

Pintura da Área Externa 

Pintura da Área Externa 

Pintura da Área Externa 

Pintura da Área Externa 

Pintura da Área Externa 

EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS

Lavanderia

Lavanderia

Garagem

Garagem

Pintura da Área Externa 

Pintura da Área Externa 

Expurgo

Expurgo

Sala Materiais

Sala Materiais

Sala de Equipamentos

Sala de Equipamentos

DML + Depósito de Alimentos

DML + Depósito de Alimentos

Repouso Condutores + Corredor

Repouso Condutores + Corredor

Farmácia

Farmácia

Cozinha

Cozinha

Casa de Gases

Casa de Gases

Repouso Médicos

Repouso Médicos

Circulação

Circulação

Coordenação

Coordenação

Sala de Estar 

Sala de Estar 

Circulação



7

7.1 90843 UN 2,00

7.1.1 2,00 2,00

7.2 91341 M2 3,08

7.2.1 1,00 2,20 1,40 3,08 3,08

7.3 94569 M2 0,60

7.3.1 2,00 0,60 0,50 0,30 0,60

7.4 73924/003 M2 45,98

7.4.1 1,00 2,00 2,10 4,20 4,20

7.4.2 1,00 1,62 2,10 3,40 3,40

7.4.3 1,00 4,00 5,00 20,00 20,00

7.4.4 1,00 2,20 1,40 3,08 3,08

7.4.5 12,00 1,20 1,00 1,20 14,40

7.4.6 3,00 0,60 0,50 0,30 0,90

7.5 73739/001 M2 30,24

7.5.1 18,00 0,80 2,10 1,68 30,24

8

8.1 86904 UN 1,00

8.1.1 1,00 1,00

8.2 COMP. 1 UN 1,00

8.2.1 1,00 1,00

8.3 COMP. 2 UN 1,00

8.3.1 1,00 1,00

9

9.1 COMP. 3 M2 350,93

9.1.1 1,00 350,93 350,93

SERVIÇOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Área de limpeza= área de retelhamento

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (PARA PIA DA ÁREA DE 

CIRCULAÇÃO)

INSTALAÇÃO SANITÁRIA - PARA PIA DA ÁREA DE 

CIRCULAÇÃO

Esquadrias metálicas (porta da casa de gases)

Esquadrias metálicas (janelas)

Esquadrias metálicas (basculantes)

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 

DEMAOS

Esquadrias de madeira

INSTALAÇÕES/LOUÇAS E ACESSÓRIOS

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA

Esquadrias metálicas (portas de entrada do SAMU)

Esquadrias metálicas (pota de acesso da circulação para garagem)

Esquadrias metálicas (pota de acesso da circulação para garagem)

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2015



1.0 - Bonificação (lucros) (L) 6,60%

2.0 - Despesas Indiretas 5,36%

2.1 - Administração Central (AC) 3,00%

2.2 - Risco, Garantia e Seguro (R) 1,77%

2.3 - Despesas Financeiras (DF) 0,59%

3.0 - Impostos e Taxas (I) 11,15%

3.1 - PIS 0,65%

3.2 - ISS 3,00%

3.3 - COFINS 3,00%

3.4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA) 4,50%

26,44%

DETALHAMENTO DO BDI

OBS.: Acórdão nº 2622/2013 - TCU

1
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Unit. Total

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 CARGO/FUNÇÃO

1.1.1 SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 28,00             72,65          2.034,20 

1.1.2 SINAPI 4069 MESTRE DE OBRAS H 54,84             28,94          1.586,93 

R$ 3.621,13

BDI (SERVIÇOS) = 26,44% R$ 957,43

R$ 4.578,56

PREÇO (R$)

TOTAL

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL



DATA BASE: SINAPI PI 01/02/2019 COM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 86,03 BDI (%): 26,44

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

CANT 74209/001 M2 264,73

INSUMO 4417 M 1,00 3,28

INSUMO 4491 M 4,00 4,00

INSUMO 4813 M2 1,00 198,90

INSUMO 5075 KG 0,11 9,91

COMPOSICAO 88262 H 1,00 16,71

COMPOSICAO 88316 H 2,00 13,20

COMPOSICAO 94962 M3 0,01 235,22

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 74209/001

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97641 M2 3,03

COMPOSICAO 88269 H 0,0713 16,71

COMPOSICAO 88316 H 0,1401 13,20

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 97641

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97622 M3 34,46

COMPOSICAO 88309 H 0,225 16,80

COMPOSICAO 88316 H 2,3248 13,20

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 97622

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97644 M2 5,60

COMPOSICAO 88309 H 0,1315 16,80

COMPOSICAO 88316 H 0,2582 13,20

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 97644

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SEDI C1050 ADA. M2 21,40

COMPOSICAO 88278 H 0,50 16,41

COMPOSICAO 88316 H 1,00 13,20

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - C1050 ADA.

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SEDI C1049 ADA. M3 193,44

COMPOSICAO 88309 H 1,30 16,80

COMPOSICAO 88316 H 13,00 13,20

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - C1049 ADA. 244,59

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,84

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 171,60

193,44

51,15

21,40

5,66

27,06

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
8,20

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,20

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,40

5,60

1,48

7,08

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

43,57

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,20

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,78

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,68

34,46

9,11

3,03

0,80

3,83

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,19

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,84

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_07/2016

2,35

264,73

69,99

334,72

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 1,09

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,71

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,40

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
3,28

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 

") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
16,00

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M
198,90

MUNICÍPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

MELHORIA E REFORMA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SEDI C3629 ADA. M2 633,02

COMPOSICAO 88278 H 2,00 16,41

COMPOSICAO 88316 H 1,00 13,20

SEINFRA I6699 M2 1,00 332,20

SEINFRA I6700 UN 7,00 36,40

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - C3629 ADA.

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

MOVT 93358 M3 52,21

COMPOSICAO 88316 H 3,956 13,20

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 93358

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 83534 M3 454,82

INSUMO 7325 KG 20,00 5,34

COMPOSICAO 88309 H 2,00 16,80

COMPOSICAO 88316 H 6,00 13,20

COMPOSICAO 94962 M3 1,00 235,22

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 83534

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PARE 95474 M3 548,58

INSUMO 7258 UN 795,00 0,31

COMPOSICAO 87335 M3 0,285 323,28

COMPOSICAO 88309 H 7,00 16,80

COMPOSICAO 88316 H 7,00 13,20

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 95474

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PARE 87496 M2 58,52

INSUMO 7266 MIL 0,02793 492,86

INSUMO 34557 M 0,785 1,42

INSUMO 37395 CENTO 0,0094 28,05

COMPOSICAO 87369 M3 0,0098 393,03

COMPOSICAO 88309 H 1,69 16,80

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

3,85

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 28,39

BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM 13,76

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 

FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* 

CM

1,11

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,26

548,58

145,04

693,62

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

92,13

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 117,60

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 92,40

575,07

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 

MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM 246,45

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 79,20

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_07/2016

235,22

454,82

120,25

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 

ARGAMASSAS E  CONCRETOS SEM ARMACAO
106,80

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 33,60

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 52,21

52,21

13,80

66,01

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

633,02

167,37

800,39

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,20

PLACA EM CHAPA GALV. C/ESTRUT. INT. METALON, PINT.ESMALTE 

SINT. E IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES
332,20

ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4 254,80

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM 

METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, 

ABRAÇADEIRAS

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
32,82



COMPOSICAO 88316 H 0,845 13,20

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 87496

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SEDI C4488 ADA. M2 81,00

COTACAO I8313 M2 1,00 81,00

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - C4488 ADA.

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

REVE 96113 M2 30,59

INSUMO 345 KG 0,025 16,88

INSUMO 3315 KG 0,9964 0,59

INSUMO 4812 M2 1,074 13,39

INSUMO 20250 KG 0,0078 12,00

INSUMO 40547 CENTO 0,0308 13,76

COMPOSICAO 88269 H 0,6313 16,71

COMPOSICAO 88316 H 0,3156 13,20

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 96113

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 74141/003 M2 87,32

INSUMO 3738 M2 1,00 41,42

INSUMO 4491 M 1,10 4,00

INSUMO 5075 KG 0,02 9,91

INSUMO 6189 M 0,30 9,52

COMPOSICAO 88262 H 0,25 16,71

COMPOSICAO 88309 H 0,40 16,80

COMPOSICAO 88316 H 0,90 13,20

COMPOSICAO 92874 M3 0,055 22,52

COMPOSICAO 94969 M3 0,055 263,05

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 74141/003

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 93204 M 28,80

INSUMO 2692 L 0,0035 6,38

INSUMO 39017 UN 6,00 0,13

COMPOSICAO 88309 H 0,36 16,80

COMPOSICAO 88316 H 0,18 13,20

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 

EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 

20 MM

0,78

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,04

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,37

110,41

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
0,02

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
1,23

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

14,46

87,32

23,09

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,17

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,72

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,88

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 

") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
4,40

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,19

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
2,85

38,68

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS 

TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 

PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 

M (SEM COLOCACAO)

41,42

GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,54

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,16

30,59

8,09

PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE  *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 

12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO
14,38

SISAL EM FIBRA 0,09

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" 0,42

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) 0,42

GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS 0,58

DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL 

EM ALUMÍNIO
81,00

81,00

21,42

102,42

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

58,52

15,47

73,99

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, 

PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,15



COMPOSICAO 92270 M2 0,20 51,86

COMPOSICAO 92793 KG 0,79 5,99

COMPOSICAO 94970 M3 0,0154 291,72

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 93204

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SEDI C2200 ADA. M2 36,12

COMPOSICAO 88309 H 1,10 16,80

COMPOSICAO 88316 H 1,10 13,20

INSUMO 7173 MIL 0,0060 520,00

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - C2200 ADA.

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PISO 87251 M2 44,54

INSUMO 1287 M2 1,06 31,90

INSUMO 1381 KG 6,14 0,50

INSUMO 34357 KG 0,19 3,18

COMPOSICAO 88256 H 0,26 19,56

COMPOSICAO 88316 H 0,15 13,20

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 87251

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PISO 98679 M2 23,81

INSUMO 1379 KG 0,50 0,58

INSUMO 3671 M 1,67 0,90

COMPOSICAO 87298 M3 0,031 443,56

COMPOSICAO 88309 H 0,354 16,80

COMPOSICAO 88316 H 0,177 13,20

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 98679

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 88485 M2 1,65

INSUMO 6085 L 0,16 5,15

COMPOSICAO 88310 H 0,039 16,74

COMPOSICAO 88316 H 0,014 13,20

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 88485

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 79462 M2 44,36

INSUMO 3767 UN 1,50 0,55

INSUMO 4049 L 0,80 39,47

COMPOSICAO 88310 H 0,40 16,74PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,69

EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)
0,82

MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) 31,57

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,18

1,65

0,44

2,09

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014

SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 0,82

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,65

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,33

23,81

6,30

30,11

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 

MM (ALTURA X ESPESSURA)
1,50

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

13,75

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,94

56,32

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_06/2018

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 0,29

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,08

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,98

44,54

11,78

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
33,81

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 3,07

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO 0,60

36,12

9,55

45,67

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18,48

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,52

TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, 

RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2
3,12

28,80

7,61

36,41

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 

= 25 MM. AF_12/2015
10,37

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
4,73

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

4,49



COMPOSICAO 88316 H 0,40 13,20

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 79462

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 88489 M2 10,18

INSUMO 7356 L 0,33 18,63

COMPOSICAO 88310 H 0,187 16,74

COMPOSICAO 88316 H 0,069 13,20

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 88489

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 73924/003 M2 21,64

INSUMO 3768 UN 0,60 2,31

INSUMO 5318 L 0,07 11,80

INSUMO 7288 L 0,16 27,99

COMPOSICAO 88310 H 0,50 16,74

COMPOSICAO 88316 H 0,50 13,20

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 73924/003

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

ESQV 90843 UN 718,46

COMPOSICAO 90802 UN 1,00 172,40

COMPOSICAO 90817 UN 1,00 60,79

COMPOSICAO 90822 UN 1,00 348,78

COMPOSICAO 90828 UN 2,00 27,05

COMPOSICAO 90830 UN 1,00 82,39

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 90843

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

ESQV 91341 M2 396,86

INSUMO 142 310ML 0,8829 32,41

INSUMO 7568 UN 4,8166 0,36

INSUMO 36888 M 6,8504 7,91

INSUMO 39025 UN 0,5473 554,37

COMPOSICAO 88309 H 0,3826 16,80

COMPOSICAO 88316 H 0,191 13,20

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 

CM

303,40

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,42

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,52

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 

PARA JUNTAS DIVERSAS
28,61

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA PHILLIPS

1,73

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE 

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE
54,18

718,46

189,96

908,42

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

348,78

ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM 

FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

54,10

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

82,39

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015
172,40

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015_P

60,79

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,60

21,64

5,72

27,36

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,82

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO 4,47

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,37

12,87

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 1,38

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,13

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,91

10,18

2,69

56,09

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 6,14

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,28

44,36

11,73



CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 91341

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

ESQV 94569 M2 421,55

INSUMO 601 M2 1,0001 364,94

INSUMO 4377 UN 24,40 0,09

INSUMO 39961 UN 1,2467 11,61

COMPOSICAO 88309 H 1,707 16,80

COMPOSICAO 88316 H 0,853 13,20

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 94569

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 73739/001 M2 13,65

INSUMO 3767 UN 0,40 0,55

INSUMO 5318 L 0,04 11,80

INSUMO 7311 L 0,16 24,73

COMPOSICAO 88310 H 0,40 16,16

COMPOSICAO 88316 H 0,20 12,78

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 73739/001

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

INHI 86904 UN 101,15

INSUMO 4351 UN 2,00 8,39

INSUMO 10425 UN 1,00 73,09

INSUMO 37329 KG 0,0507 44,30

COMPOSICAO 88267 H 0,39 16,77

COMPOSICAO 88316 H 0,19 13,20

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 86904

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

INHI COMP. 1 UN 92,39

COMPOSICAO 88267 H 2,00 16,77

COMPOSICAO 88248 H 2,00 13,16

INSUMO 9867 M 5,00 1,93

INSUMO 3521 UN 1,00 1,32

INSUMO 3542 UN 3,00 0,35

INSUMO 7602 UN 1,00 15,08

INSUMO 3146 UN 1,00 3,24

INSUMO 119 UN 0,50 4,38

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - COMP. 1 116,82

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 3,24

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR 2,19

92,39

24,43

JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
1,32

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
1,05

TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO 

POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)
15,08

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
33,54

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
26,32

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 9,65

101,15

26,74

127,89

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (PARA PIA DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO)

REJUNTE EPOXI BRANCO 2,24

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
6,54

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,50

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO 

PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E 

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

16,78

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM 73,09

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,55

13,65

3,61

17,26

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,47

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 3,95

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,46

533,01

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)
0,22

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 28,67

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,25

421,55

111,46

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), 

BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR

364,97

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 

32 * MM

2,19

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 14,47

396,86

104,93

501,79

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 

SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM 

VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

INHI COMP. 2 UN 171,41

COMPOSICAO 88267 H 2,50 16,77

COMPOSICAO 88248 H 2,50 13,16

INSUMO 20068 M 4,00 8,69

INSUMO 1932 UN 3,00 5,41

INSUMO 1930 UN 2,00 8,23

INSUMO 6145 UN 2,00 12,38

INSUMO 119 UN 1,00 4,38

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - COMP. 2

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SEDI COMP. 3 M2 2,07

INSUMO 3 L 0,05 4,75

COMPOSICAO 88316 H 0,14 13,20

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,44 %)

TOTAL - 9537 2,62

ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA 0,23

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,84

2,07

0,55

171,41

45,32

216,73

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LIMPEZA FINAL DA OBRA

CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
16,46

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " 24,76

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR 4,38

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
32,90

TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
34,76

CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 16,23

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

INSTALAÇÃO SANITÁRIA - PARA PIA DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
41,92



Código
Horista                  

(%)

Mensalista             

(%)

A1 0,00 0,00

A2 1,50 1,50

A3 1,00 1,00

A4 0,20 0,20

A5 0,60 0,60

A6 2,50 2,50

A7 3,00 3,00

A8 8,00 8,00

A9 0,00 0,00

A 16,80 16,80

B1 17,83 0,00

B2 3,95 0,00

B3 0,93 0,71

B4 10,85 8,33

B5 0,07 0,06

B6 0,72 0,56

B7 1,17 0,00

B8 0,11 0,09

B9 9,76 7,49

B10 0,03 0,02

B 45,42 17,26

C1 6,10 4,68

C2 0,14 0,11

C3 4,11 3,15

C4 4,94 3,79

C5 0,51 0,39

C 15,80 12,12

D1 7,63 2,90

D2 0,51 0,39

D 8,14 3,29

86,16 49,47TOTAL (A+B+C+D)

GRUPO D

Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Total das Taxas incidências e reincidências

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias (indenizadas)

Depósito Rescisão sem justa causa

Indenização Adicional

Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A

GRUPO C

Feriados

Auxílio - Enfermidade

13° Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuvas

FGTS

SECONCI

Total de Encargos Sociais Básicos

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

Descrição

GRUPO A

INSS


