
ITEM TOTAL (R$)

1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 23.296,67 23.296,67

2.00 MOVIMENTO DE TERRA 1,00 7.441,28 7.441,28

3.00 INFRA- ESTRUTURA- (FUNDAÇÃO) 1,00 4.338,85 4.338,85

4.00 SUPER- ESTRUTURA 1,00 3.450,44 3.450,44

5.00 ALVENARIA 1,00 2.649,97 2.649,97

6.00 REVESTIMENTOS E PINTURAS 1,00 8.707,63 8.707,63

7.00 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 1,00 25.065,25 25.065,25

8.00 ESQUADRILHAS 1,00 2.868,75 2.868,75

9.00 COBERTURA 1,00 8.752,64 8.752,64

10.00 INSTALAÇÕES 1,00 19.052,43 19.052,43

11.00 EQUIPAMENTOS 1,00 18.629,54 18.629,54

12.00 SERVIÇOS FINAIS 1,00 746,55 746,55

125.000,00

OBS. 02: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

Municipio: São Raimundo Nonato - PI

Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI PIAUÍ Janeiro /2019 - Com desoneração; Orse Janeiro/2019-1;

QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS

TOTAL GERAL (R$)

DISCRIMINAÇÃO



ITEM %

18,64

PREVISTO

5,95

PREVISTO

3,47

PREVISTO

2,76

PREVISTO

2,12

PREVISTO

6,97

PREVISTO

20,05

PREVISTO

2,30

PREVISTO

7,00

PREVISTO

15,24

PREVISTO

14,90

PREVISTO

0,60

PREVISTO

ITEM %

100,00

100,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

4.00 SUPER- ESTRUTURA
3.450,44 1.725,22 1.725,22

1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES
23.296,67 23.296,67

DESCRIÇÃO

TOTAL GERAL 125.000,00 36.802,02 21.261,63

60 DIAS

3.00 INFRA- ESTRUTURA- (FUNDAÇÃO)
4.338,85 4.338,85

2.00 MOVIMENTO DE TERRA
7.441,28 7.441,28

5.00

746,55
12.00 SERVIÇOS FINAIS

2.649,97

19.052,43

TOTAL (R$) 30 DIAS

TOTAL (R$) 30 DIAS 60 DIAS

746,55

18.629,54

TOTAL GERAL 125.000,00

ACUMULADO 36.802,02 58.063,65

% ACUMULADO 29,44 46,45

53,55

125.000,00

100,00

4.353,82

90 DIAS

66.936,35

66.936,35

2.868,75

8.752,64

19.052,43

4.353,82

12.532,63

8.00 ESQUADRILHAS
2.868,75

90 DIAS

ALVENARIA
2.649,97

6.00 REVESTIMENTOS E PINTURAS
8.707,63

11.00

PARCIAL MENSAL 36.802,02 21.261,63

% MENSAL 29,44 17,01

DESCRIÇÃO

7.00 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
25.065,25 12.532,63

9.00 COBERTURA
8.752,64

10.00 INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS
18.629,54



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID
PREÇO 

UNITÁRIO
QUANT.  TOTAL (BDI) 

1.0             23.296,67 

1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 339,73 6,40               2.174,27 

1.2 ADM LOCAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 1.452,13 3,00               4.356,40 

1.3 74220/001
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, 

COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
M2 57,71 145,90               8.420,12 

1.4 93211

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 463,66 18,00               8.345,88 

2.0               7.441,28 

2.1 COMP 1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

M2 10,36 263,20               2.726,75 

2.2 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 2,70 263,20                  710,64 

2.3 94342
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 68,77 52,64               3.620,05 

2.4 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 67,18 5,38                  361,43 

2.5 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
M3 40,74 0,55                    22,41 

3.0               4.338,85 

3.1 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 14,22 7,01                    99,62 

3.2 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 399,60 2,41                  963,04 

3.3 91004

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO 

MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO 

ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015

M2 14,57 31,68                  461,58 

3.4 74157/004
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES
M3 112,67 2,41                  271,53 

3.5 COMP 2
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO / 

CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG 12,02 69,40                  834,19 

3.6 COMP 3
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM - FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG 12,49 65,10                  813,10 

3.7 COMP 4
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 MM - FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG 13,27 9,80                  130,05 

3.8 COMP 5
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10 MM - FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG 12,21 29,50                  360,20 

3.9 COMP 6
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5 MM - FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG 13,04 11,80                  153,87 

3.10 COMP 7
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 16,0 MM - FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG 13,04 19,30                  251,67 

4.0               3.450,44 

4.1 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 399,60 2,00                  799,20 

4.2 91004

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO 

MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO 

ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015

M2 14,57 36,01                  524,67 

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

INFRA- ESTRUTURA- (FUNDAÇÃO)

SUPER- ESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

Municipio: São Raimundo Nonato - PI

PROJETO ESTRUTURAL - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)



4.3 74157/004
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES
M3 112,67 2,00                  225,34 

4.4 COMP 2
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO / 

CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG 12,02 59,30                  712,79 

4.5 COMP 3
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM - FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG 12,49 21,60                  269,78 

4.6 COMP 4
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 MM - FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG 13,27 3,90                    51,75 

4.7 COMP 5
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10 MM - FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG 12,21 71,00                  866,91 

5.0               2.649,97 

5.1 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 38,45 68,92               2.649,97 

6.0               8.707,63 

6.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

M2 3,45 137,84                  475,55 

6.2 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 31,33 137,84               4.318,53 

6.3 88412

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 

DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 1,67 137,84                  230,19 

6.4 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 12,53 137,84               1.727,14 

6.5 74065/001
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS 

DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO
M2 25,59 11,34                  290,19 

6.6 73794/001

PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO 

GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 

DEMAOS

M2 36,47 4,82                  175,79 

6.7 72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO

M2 38,71 5,28                  204,39 

6.8 93395

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 

DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A 

MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 52,82 24,34               1.285,85 

7.0             25.065,25 

7.1 83534

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, 

INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO 

E ADENSAMENTO

M3 581,39 4,56               2.651,14 

7.2 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

M2 106,01 57,00               6.042,57 

7.3 92398

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 64,17 206,20             13.231,85 

7.4 94265

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM 

ALTURA. AF_06/2016

M 31,57 66,32               2.093,72 

7.5 94263

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

M 24,69 15,06                  371,83 

REVESTIMENTOS E PINTURAS

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ALVENARIA



7.6 73361
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
M3 409,37 1,06                  433,93 

7.7 COMP 24

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO)

M2 101,81 2,36                  240,21 

8.0               2.868,75 

8.1 90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

UN 470,97 3,00               1.412,91 

8.2 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 544,75 0,49                  266,93 

8.3 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. 

AF_07/2016

M2 344,10 1,92                  660,67 

8.4 74072/002
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM 

BRACADEIRA
M 132,06 4,00                  528,24 

9.0               8.752,64 

9.1 92542

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015

M2 65,15 76,86               5.007,43 

9.2 94204

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M2 35,55 76,86               2.732,37 

9.3 94219

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 

CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 23,38 9,00                  210,42 

9.4 96109
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P
M2 43,61 18,40                  802,42 

10             19.052,43 

10.1 ANEXO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 7.497,33 1,00               7.497,33 

10.2 ANEXO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS UN 11.555,10 1,00             11.555,10 

11             18.629,54 

11.1 COMP 15
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ESPALDAR - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN    1006,39 1,00               1.006,39 

11.2 COMP 16
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS ASSIMÉTRICAS 

HORIZONTAIS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN    4403,40 1,00               4.403,40 

11.3 COMP 17
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN    3374,11 1,00               3.374,11 

11.4 COMP 18
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN    4289,02 1,00               4.289,02 

11.5 COMP 19
EQUIPAMENTO  - BARRA HORIZONTAL DE APOIO - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
M 239,00 4,00                  956,00 

11.6 COMP 20 BANCO DE CONCRETO M 235,20 6,00               1.411,20 

11.7 COMP 21
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA  - BARRA MARINHEIROS - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN    311,88 2,00                  623,76 

11.8 COMP 22

PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, 

EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN    2565,66 1,00               2.565,66 

12                  746,55 

12.1 85179 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2 23,11 5,54                  128,03 

12.2 COMP 23 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2,35 263,20                  618,52 

          125.000,00 

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI PIAUÍ Janeiro /2019 - Com desoneração; Orse Janeiro/2019-1;

OBS. 02: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

COBERTURA

INSTALAÇÕES

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL (COM BDI)

ESQUADRILHAS

EQUIPAMENTOS



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMPRIM. LARG. ALT. ÁREA VOL. QUANT PARCIAL OBS QUANT TOTAL

1.0

1.1 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
M2 1 3,20 2,00 6,40 6,40 PLACA 6,40

1.2 ADM LOCAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 3 3,00 3,00

1.3 74220/001

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

M2 1 66,32 2,20 145,90 145,90

PERÍMETRO DA ÁREA 

CONSTRUÍDA * ALTURA 

DO TAPUME

145,90

1.4 93211

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO 

DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 1 6,00 3,00 18,00 18,00 18,00

2.0

2.1 COMP 1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, 

SEM REAPROVEITAMENTO

M2 1 263,20 263,20
ÁREA A SER 

CONSTRUIDA 
263,20

263,20

2.2 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
M2 1 263,20 263,20

ÁREA A SER 

CONSTRUIDA 
263,20

263,20

2.3 94342

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA 

PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016

M3 1 263,20 1,00 0,20 52,64 52,64 ÁREA TOTAL DA PRAÇA 52,64

2.4 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016

M3 3 0,85 0,85 0,90 1,95 1,95 SAPATAS 01, 03, 04 1,95

2.4 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016

M3 3 0,90 0,90 0,90 2,19 2,19 SAPATAS 02, 05, 06 2,19

2.4 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016

M3 2 0,70 0,70 0,90 0,88 0,88 SAPATAS 07, 08 0,88

SERVIÇOS PRELIMINARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

Municipio: São Raimundo Nonato - PI

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

MOVIMENTO DE TERRA

Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

Municipio: São Raimundo Nonato - PI

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

2.4 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016

M3 1 7,14 0,20 0,25 0,36 0,36 CINTAS 0,36

5,38

2.5 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
M3 3 0,85 0,85 0,08 0,17 0,17 SAPATAS 01, 03, 04 0,17

2.5 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
M3 3 0,90 0,90 0,08 0,19 0,19 SAPATAS 02, 05, 06 0,19

2.5 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
M3 2 0,70 0,70 0,08 0,08 0,08 SAPATAS 07, 08 0,08

2.5 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
M3 1 7,14 0,20 0,08 0,11 0,11 CINTAS 0,11

0,55

3.0

3.1 95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 

CM. AF_07/2016

M2 3 0,85 0,85 0,72 2,17 SAPATAS 01, 03, 04 2,17

3.1 95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 

CM. AF_07/2016

M2 3 0,90 0,90 0,81 2,43 SAPATAS 02, 05, 06 2,43

3.1 95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 

CM. AF_07/2016

M2 2 0,70 0,70 0,49 0,98 SAPATAS 07, 08 0,98

3.1 95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 

CM. AF_07/2016

M2 1 7,14 0,20 1,43 1,43 CINTAS 1,43

7,01

3.2 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_07/2016

M3 1 1,34 1,34 VOLUME DAS SAPATAS 1,34

3.2 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_07/2016

M3 1 1,07 1,07
VOLUME DAS CINTAS DO 

TRECHO 01
1,07

2,41

INFRA- ESTRUTURA- (FUNDAÇÃO)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

Municipio: São Raimundo Nonato - PI

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

3.3 91004

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE 

CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 

EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015

M2 1 10,97 1,00 10,97 10,97 FORMA DAS SAPATAS 10,97

3.3 91004

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE 

CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 

EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015

M2 1 20,71 1,00 20,71 20,71 FORMA DAS CINTAS 20,71

31,68

3.4 74157/004
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 

CONCRETO EM FUNDACOES
M3 1 2,41 2,41 ITEM 3.2 2,41

3.5 COMP 2

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - 

FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 

10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 1 6,50 6,50
PESO DA ARMAÇÃO DE 

AÇO DAS SAPATAS 
6,50

3.5 COMP 2

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - 

FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 

10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 1 62,90 62,90
PESO DA ARMAÇÃO DE 

AÇO DAS CINTAS 
62,90

69,40

3.6 COMP 3

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / 

DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 1 35,00 35,00
PESO DA ARMAÇÃO DE 

AÇO DAS SAPATAS 
35,00

3.6 COMP 3

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / 

DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 1 30,10 30,10
PESO DA ARMAÇÃO DE 

AÇO DAS CINTAS 
30,10

65,10

3.7 COMP 4

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / 

DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 1 9,80 9,80
PESO DA ARMAÇÃO DE 

AÇO DAS CINTAS
9,80

9,80

3.8 COMP 5

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / 

DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 1 29,50 29,50
PESO DA ARMAÇÃO DE 

AÇO DAS SAPATAS 
29,50

29,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

Municipio: São Raimundo Nonato - PI

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

3.9 COMP 6

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / 

DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 1 11,80 11,80
PESO DA ARMAÇÃO DE 

AÇO DAS CINTAS
11,80

11,80

3.10 COMP 7

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 16,0 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / 

DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 1 19,30 19,30
PESO DA ARMAÇÃO DE 

AÇO DAS CINTAS
19,30

19,30

4.0

4.1 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_07/2016

M3 1 1,06 1,06
PESO DA ARMAÇÃO DE 

AÇO NOS PILARES 
1,06

4.1 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_07/2016

M3 1 0,61 0,61
PESO DA ARMAÇÃO DE 

AÇO NAS VIGAS 
0,61

4.1 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_07/2016

M3 1 0,33 0,33
PESO DA ARMAÇÃO DE 

AÇO NA LAJE
0,33

2,00

4.2 91004

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE 

CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 

EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015

M2 1 21,12 1,00 21,12 21,12
ÁREA DE FORMA DOS 

PILARES 
21,12

4.2 91004

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE 

CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 

EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015

M2 1 11,36 1,00 11,36 11,36
ÁREA DE FORMA DAS 

VIGAS 
11,36

4.2 91004

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE 

CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 

EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015

M2 1 3,53 1,00 3,53 3,53
ÁREA DE FORMA DAS 

LAJES
3,53

36,01

SUPER- ESTRUTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

Municipio: São Raimundo Nonato - PI

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

4.3 74157/004
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 

CONCRETO EM FUNDACOES
M3 1 2,00 2,00 ITEM 4.1 2,00

4.4 COMP 2

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - 

FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 

10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 1 25,80 25,80
PESO DA ARMAÇÃO DE 

AÇO DOS PILARES 
25,80

4.4 COMP 2

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - 

FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 

10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 1 25,40 25,40
PESO DA ARMAÇÃO DE 

AÇO DAS VIGAS 
25,40

4.4 COMP 2

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - 

FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 

10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 1 8,10 8,10
PESO DA ARMAÇÃO DE 

AÇO DOS LAJES 
8,10

59,30

4.5 COMP 3

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / 

DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 1 21,60 21,60
PESO DA ARMAÇÃO DE 

AÇO DAS VIGAS 
21,60

21,60

4.6 COMP 4

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / 

DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 1 3,90 3,90
PESO DA ARMAÇÃO DE 

AÇO DAS VIGAS 
3,90

3,90

4.7 COMP 5

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / 

DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 1 71,00 71,00
PESO DA ARMAÇÃO DE 

AÇO DOS PILARES
71,00

71,00

5.0

5.1 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

M2 1 22,00 3,50 77,00 77,00
PAREDE EXTERNAS E 

INTERNAS
77,00

PAREDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

Municipio: São Raimundo Nonato - PI

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

5.1 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

M2 1 8,08 1,00 8,08 8,08
MENOS PORTAS E 

JANELAS
-8,08

68,92

6.0

6.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

M2 2 68,92 1,00 68,92 137,84 DUAS FACES DA PAREDE 137,84

137,84

6.2 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 2 68,92 1,00 68,92 137,84 DUAS FACES DA PAREDE 137,84

137,84

6.3 88412

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 2 68,92 1,00 68,92 137,84 DUAS FACES DA PAREDE 137,84

137,84

6.4 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2 68,92 1,00 68,92 137,84 DUAS FACES DA PAREDE 137,84

137,84

REVESTIMENTOS E PINTURAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

Municipio: São Raimundo Nonato - PI

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

6.5 74065/001

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, 

DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR 

BRANCO

M2 6 0,90 2,10 1,89 11,34 DUAS FACES DA PORTA 11,34

11,34

6.6 73794/001

PINTURA COM TINTA PROTETORA 

ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS

M2 2 2,41 1,00 2,41 4,82
DUAS FACES DA PORTA E 

JANELA
4,82

4,82

6.7 72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 2 2,20 1,20 2,64 5,28 RAMPAS 5,28

5,28

6.8 93395

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 

CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A 

MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 1 14,32 1,70 24,34 24,34 PAREDE INTERNA 24,34

24,34

7.0

7.1 83534

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO 

MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3 1 57,00 0,08 4,56 4,56 ÁREA DE VIVÊNCIA 4,56

4,56

7.2 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

M2 1 57,00 1,00 57,00 57,00 ÁREA DE VIVÊNCIA 57,00

57,00

PISOS INTERNOS E EXTERNOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

Municipio: São Raimundo Nonato - PI

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

7.3 92398

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO 

EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 1 263,20 263,20 ÁREA DA ACADEMIA 263,20

7.3 92398

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO 

EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 1 57,00 1,00 57,00 57,00
SUBTRAI ÁREA DE 

VIVÊNCIA
-57,00

206,20

7.4 94265

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. 

AF_06/2016

M 1 66,32 1,00 66,32 66,32 ÁREA DA ACADEMIA 66,32

66,32

7.5 94263

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. 

AF_06/2016

M 2 7,53 1,00 7,53 15,06 CANTEIRO 15,06

15,06

7.6 73361
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% 

PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
M3 2 2,20 0,10 1,20 0,53 1,06 ÁREA DA RAMPA 1,06

1,06

7.7 COMP 24

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 37,75 0,25 0,25 0,06 2,36
ÁREA DE PISO 

PODOTÁTIL
2,36

 2,36

8.0

8.1 90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 3 3,00 PROJETO 3,00

3,00

ESQUADRILHAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

Municipio: São Raimundo Nonato - PI

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

8.2 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 1 0,70 0,70 0,49 0,49 PORTINHOLA 0,49

0,49

8.3 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 

FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO), COM VIDROS 

PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 2 0,80 0,45 0,36 0,72 PROJETO 0,72

8.3 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 

FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO), COM VIDROS 

PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 1 1,20 1,00 1,20 1,20 PROJETO 1,20

1,92

8.4 74072/002
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 

1/2" COM BRACADEIRA
M 1 4,00 4,00 PROJETO 4,00

4,00

9.0

9.1 92542

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 1 76,86 1,00 76,86 76,86 ÁREA VIVÊNCIA 76,86

76,86

9.2 94204

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016

M2 1 76,86 1,00 76,86 76,86 ÁREA VIVÊNCIA 76,86

76,86

COBERTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

Municipio: São Raimundo Nonato - PI

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

9.3 94219

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA 

CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA 

TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016

M 1 9,00 9,00 PROJETO 9,00

9,00

9.4 96109
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P
M2 1 5,60 1,00 5,60 5,60 DEPOSITO 5,60

9.4 96109
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P
M2 2 3,20 1,00 6,40 12,80 B.W.C. MAS E FEMININO 12,80

18,40

11

11.1 COMP 15
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ESPALDAR - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN    1 1,00 PROJETO 1,00

1,00

11.2 COMP 16

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS 

ASSIMÉTRICAS HORIZONTAIS - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN    1 1,00 PROJETO 1,00

1,00

11.3 COMP 17

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS 

PARALELAS - FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO

UN    1 1,00 PROJETO 1,00

1,00

11.4 COMP 18

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA 

ABDOMINAL - FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO

UN    1 1,00 PROJETO 1,00

1,00

11.5 COMP 19
EQUIPAMENTO  - BARRA HORIZONTAL DE 

APOIO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
M 4 4,00 PROJETO 4,00

4,00

EQUIPAMNETOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

Municipio: São Raimundo Nonato - PI
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Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

11.6 COMP 20 BANCO DE CONCRETO M 6 6,00 PROJETO 6,00

6,00

11.7 COMP 21

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA  - BARRA 

MARINHEIROS - FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO

UN    2 2,00 PROJETO 2,00

2,00

11.8 COMP 22

PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 

2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, 

PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - 

PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN    1 1,00 PROJETO 1,00

1,00

12

12.1 85179
PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM 

LEIVAS
M2 2 2,77 1,00 2,77 5,54 ÁREA DO CANTEIRO 5,54

5,54

12.2 COMP 23 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1 263,20 1,00 263,20 263,20
ÁREA A SER 

CONSTRUIDA
263,20

263,20

SERVIÇOS FINAIS



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
PREÇO 

UNITÁRIO
QUANT.  TOTAL (BDI) 

1.0              681,42 

1.1 88504
CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM 

ACESSÓRIOS
UN 681,42 1,00              681,42 

2.0              909,04 

2.1 89404

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 2,00                  8,00 

2.2 94783

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 14,62 2,00                29,24 

2.3 89422

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,19 4,00                12,76 

2.4 COMP. 8  CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    2,35 2,00                  4,70 

2.5 89407

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,07 1,00                  5,07 

2.6 89406

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,57 8,00                44,56 

2.7 89401

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 6,36 19,04              121,09 

2.8 89358

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,04 2,00                12,08 

2.9 COMP. 9
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN    5,02 2,00                10,04 

2.10 74169/001

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM 

LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2”, 

COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 278,93 2,00              557,86 

2.11 94662

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10,05 2,00                20,10 

2.12 86886
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 33,62 2,00                67,24 

2.12 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 8,15 2,00                16,30 

3.0           6.879,66 

3.1 74166/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 

60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 216,59 1,00              216,59 

3.2 COMP. 10

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA 

E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL. AF_12/2014

UN    52,44 2,00              104,88 

3.3 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1” X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 11,31 2,00                22,62 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

Municipio: São Raimundo Nonato - PI

PROJETO HIDRÁULICO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)

INSTALAÇÕES DE ESGOTO (ESGOTAMENTO)



3.4 86879

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 6,61 2,00                13,22 

3.5 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,08 2,00                16,16 

3.6 89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,64 4,00                22,56 

3.7 89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,03 2,00                28,06 

3.8 89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,20 3,00                15,60 

3.9 89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,06 3,00                42,18 

3.10 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,62 2,00                15,24 

3.11 COMP. 11

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN    18,41 4,00                73,64 

3.12 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 44,37 15,21              674,87 

3.13 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 22,84 3,05                69,66 

3.14 89448

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

M 11,76 1,65                19,40 

3.15 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 16,88 3,00                50,64 

3.16 COMP. 12

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 

MACICO DIMENSOES EXTERNAS 2,65X1,5X1,45 M, E 

CAPACIDADE ÚTIL DE 3.384 LITROS, REVESTIDA 

INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM 

CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

UN    3799,93 1,00           3.799,93 

3.17 COMP. 13

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 

MACICO DIAMETRO 1,00M E ALTURA 4,40M, COM TAMPA 

EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,20M E ESPESSURA 

10CM

UN    1694,41 1,00           1.694,41 

4.0              153,26 

4.1 89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,64 2,00                11,28 

4.2 89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,20 1,00                  5,20 

4.3 COMP. 14
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL
UN    6,63 1,00                  6,63 

4.4 89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 8,97 11,70              104,95 

INSTALAÇÕES DE ESGOTO (VENTILAÇÃO)



4.5 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 14,08 1,00                14,08 

4.6 89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 11,12 1,00                11,12 

5.0           2.931,72 

5.1 95675
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 167,57 1,00              167,57 

5.2 94489

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 21,91 1,00                21,91 

5.3 89352

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

UN 27,33 2,00                54,66 

5.4 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 230,03 2,00              460,06 

5.5 86893

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE 

COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

UN 628,58 2,00           1.257,16 

5.6 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 485,18 2,00              970,36 

        11.555,10 

OBS. 02: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI PIAUÍ Janeiro /2019 - Com desoneração; Orse Janeiro/2019-1;

TOTAL (COM BDI)

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS



UNID.: MÊS

ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEFIC. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

90777 ENGENHEIRO H 9,0000 73,95 665,55

90776 ENCARREGADO GERAL H 15,0000 22,44 336,60

90767 APONTADOR H 8,1982 15,41 126,33

1.128,48

1.128,48

323,65

1.452,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

TOTAL SIMPLES

BDI (28,68%)

TOTAL GERAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PREÇO ADOTADO: 1452,13

MAO DE OBRA

,



BDI(%): 28,68

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

M2

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,13 16,71 2,17

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 13,2 1,72

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02 9,5 0,19

INSUMO 4491

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 

7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO

KG 0,25 3,86 0,97

INSUMO 5061
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 

10)
KG 0,01 9,74 0,1

INSUMO 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, 

CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
KG 0,317 9,14 2,9

8,05

2,31

10,36

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 2

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - 

FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 16,71 2,51

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 13,2 1,98

INSUMO 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 1,1 4,24 4,66

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02 9,5 0,19

9,34

2,68

12,02

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 3

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 16,71 2,51

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 13,2 1,98

INSUMO 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,1 4,48 4,93

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03 9,5 0,29

9,71

2,78

12,49

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

PREÇO BASE: SINAPI/PI - 01/2019 - COM DESONERAÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO



CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 4
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 MM - FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 16,71 2,51

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 13,2 1,98

INSUMO 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,1 5,03 5,53

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03 9,5 0,29

10,31

2,96

13,27

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 5

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 16,71 2,51

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 13,2 1,98

INSUMO 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1 4,28 4,71

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03 9,5 0,29

9,49

2,72

12,21

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 6

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 16,71 2,51

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 13,2 1,98

INSUMO 20 ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO KG 1,1 4,86 5,35

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03 9,5 0,29

10,13

2,91

13,04

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL



CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 7

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 16,0 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 16,71 2,51

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 13,2 1,98

INSUMO 21 ACO CA-25, 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,1 4,86 5,35

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03 9,5 0,29

10,13

2,91

13,04

CLASSE/TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 8
 CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN    

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,005 39,56 0,2

INSUMO 1191 CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1 0,71 0,71

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,07 13,16 0,92

1,83

0,52

2,35

CLASSE/TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 9

 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN    

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,011 39,56 0,44

INSUMO 7138
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648)
UN    1 0,62 0,62

INSUMO 20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3
UN    0,012 34,36 0,41

INSUMO 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,02 1,76 0,04

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,08 13,16 1,05

COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,08 16,77 1,34

3,9

1,12

5,02

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO



CLASSE/TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 10

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN    

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,0148 39,56 0,59

INSUMO 11717
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM 

GRELHA REDONDA BRANCA
UN    1 26,47 26,47

INSUMO 20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM 

JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E 

OUTROS) ( DE *400* G)

UN    0,03 14,48 0,43

INSUMO 20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3
UN    0,0225 34,36 0,77

INSUMO 20085
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE 

REFORCADA ESGOTO PREDIAL
UN    1 1,06 1,06

INSUMO 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,0365 1,76 0,06

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,38 13,16 5

COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,38 16,77 6,37

40,75

11,69

52,44

CLASSE/TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 11

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN    

INSUMO 296
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 

MM (NBR 5688)
UN    2 1,19 2,38

INSUMO 3659
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
UN    1 8,96 8,96

INSUMO 20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM 

JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E 

OUTROS) ( DE *400* G)

UN    0,04 14,48 0,58

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,08 13,16 1,05

COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,08 16,77 1,34

14,31

4,1

18,41

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)



CLASSE/TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 12

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 

MACICO DIMENSOES EXTERNAS 2,65X1,5X1,45 M, E 

CAPACIDADE ÚTIL DE 3.384 LITROS, REVESTIDA 

INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM 

CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

UN    

INSUMO 123
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 

ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO
L     54,0851 5,11 276,37

COMPOSICAO 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 10,591 14,26 151,03

COMPOSICAO 72131

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 

5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA)

M2 12,191 101,02 1231,53

COMPOSICAO 92917

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 50,0851 8,17 409,2

COMPOSICAO 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 1,1 264,4 290,84

COMPOSICAO 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 5,6026 35,02 196,2

COMPOSICAO 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 7,62 52,21 397,84

2953,01

846,92

3799,93

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO



CLASSE/TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 13

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 

MACICO DIAMETRO 1,00M E ALTURA 4,40M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,20M E 

ESPESSURA 10CM

UN    

INSUMO 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG    12,2 5,03 61,37

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,187 9,5 1,78

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    0,205 27 5,54

INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    10,203 0,5 5,1

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    59,5 0,58 34,51

INSUMO 4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3    0,354 49,79 17,63

INSUMO 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3    0,032 49,79 1,59

INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN    1350 0,28 378

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 16,71 25,07

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,85 16,8 232,68

COMPOSICAO 88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,6 14,17 291,9

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,8 13,2 261,36

COMPOSICAO 88830

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,15 1,56 0,23

1316,76

377,65

1694,41

CLASSE/TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 14
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL
UN    

INSUMO 39319
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL
UN    1 3,78 3,78

INSUMO 20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM 

JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E 

OUTROS) ( DE *400* G)

UN    0,04 14,48 0,58

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,06 13,16 0,79

5,15

1,48

6,63

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO



CLASSE/TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 15
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ESPALDAR - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN    

INSUMO COTAÇÃO
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ESPALDAR - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN    1 689 689

COMPOSICAO 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 0,09 52,21 4,7

COMPOSICAO 94975

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. 

AF_07/2016

M3 0,075 345,6 25,92

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,8 16,8

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 13,2 13,2

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 16,71 13,37

COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 23,88 19,1

782,09

224,3

1006,39

CLASSE/TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 16
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS ASSIMÉTRICAS 

HORIZONTAIS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN    

INSUMO 11968/ORSE

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS ASSIMÉTRICAS 

HORIZONTAIS UN    1 3300 3300

COMPOSICAO 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 0,18 52,21 9,4

COMPOSICAO 94975

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. 

AF_07/2016

M3 0,145 345,6 50,11

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,8 16,8

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 13,2 13,2

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 16,71 13,37

COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 23,88 19,1

3421,98

981,42

4403,4

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO



CLASSE/TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 17
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN    

INSUMO 11955/ORSE
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN    1 2529 2529

COMPOSICAO 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 0,09 52,21 4,7

COMPOSICAO 94975

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. 

AF_07/2016

M3 0,075 345,6 25,92

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,8 16,8

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 13,2 13,2

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 16,71 13,37

COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 23,88 19,1

2622,09

752,02

3374,11

CLASSE/TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 18
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN    

INSUMO 09462/ORSE
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN    3 1080 3240

COMPOSICAO 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 0,09 52,21 4,7

COMPOSICAO 94975

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. 

AF_07/2016

M3 0,075 345,6 25,92

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,8 16,8

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 13,2 13,2

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 16,71 13,37

COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 23,88 19,1

3333,09

955,93

4289,02

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)



CLASSE/TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

12189/ ORSE 

/adapt.
COMP 19

EQUIPAMENTO  - BARRA HORIZONTAL DE APOIO - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
M

INSUMO 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL 

A 4,00 MM
KG    0,8 16,22 12,98

INSUMO 21012

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M 

(NBR 5580)

M     4,3 27,99 120,36

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 16,8 6,72

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 13,2 13,2

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 16,71 13,37

COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 23,88 19,1

185,73

53,27

239

CLASSE/TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

04420/ORSE 

/adapt.
COMP 20 BANCO DE CONCRETO M

COMPOSICAO 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 0,05 52,21 2,61

COMPOSICAO 94342
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO 

E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 0,067 53,44 3,58

COMPOSICAO 94975

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. 

AF_07/2016

M3 0,078 345,6 26,96

COMPOSICAO 72131

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 

5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA)

M2 0,66 101,02 66,67

COMPOSICAO 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 

EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 0,8 24,98 19,98

COMPOSICAO 40780
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO 

APARENTE
M2 0,4 8 3,2

COMPOSICAO 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 1,6 4,62 7,39

COMPOSICAO 93394

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 

DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 

M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 1,2 43,66 52,39

182,78

52,42

235,2

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO



CLASSE/TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

12189/ ORSE 

/adapt.
COMP 21

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA  - BARRA MARINHEIROS - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN    

INSUMO 1649
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 

DE 1 1/2"
UN    0,7 37,63 26,34

INSUMO 2616

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM 

(1/2")

UN    0,5 4,1 2,05

INSUMO 6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" UN    1,3 20,55 26,72

INSUMO 7697

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M 

(NBR 5580)

M     4,8 28,02 134,5

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3 16,71 21,72

COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3 23,88 31,04

242,37

69,51

311,88

CLASSE/TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

12189/ ORSE 

/adapt.
COMP 22

PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN    

INSUMO 42438

PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN    1 1817,78 1817,78

INSUMO 21012

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M 

(NBR 5580)

M     2,5 27,99 69,98

COMPOSICAO 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,075 232,61 17,45

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 13,2 52,8

COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 23,88 35,82

1993,83

571,83

2565,66

CLASSE/TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 23 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2

INSUMO 3
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 

EM LIMPEZA
L     0,05 3,44 0,17

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 13,2 1,85

2,02

0,58

2,6

CLASSE/TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 24

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO)

M2

COMPOSICAO 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,6 19,56 31,3

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 13,2 16,5

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    0,0182 27 0,49

INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    2,73 0,5 1,37

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    2,8 0,58 1,62

INSUMO
SEINFRA - 

I8623
PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3 CM M2 1,1 25,31 27,84

79,12

22,69

101,81

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (28,68 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO



ITEM PREFIXO COMPONENTE DO BDI CUSTO

1.0 AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5,30%

S SEGURO E GARANTIA 0,80%

R RISCO 0,97%

3.0 DF DESPESA FINANCEIRA 0,59%

4.0 L LUCRO 6,16%

5.0 I TRIBUTOS (PIS, ISS E COFINS) 11,15%
5.1 PIS 0,65%

5.2 ISS = (BASE DE CÁLCULO 60,00% * 5,00% (ALÍQUOTA) = 3,00%) 3,00%

5.3 COFINS 3,00%
5.4 CPRB (INSS) 4,50%

 

28,68%

BDI ADOTADO = 28,68%

Conforme Acórdão Nº 2622/ 2013 – TCU – Plenário

Onde:

AC = Taxa de Administração central

S = Taxa de seguros

R = Taxa de riscos

G = Taxa de garantias

DF = Taxa das despesas financeiras

L = Taxa de lucro

I = Taxa de tributos/ impostos (PIS, COFINS, ISSQN)

CPRB =

COMPOSIÇÃO DO BDI (COM DESONERAÇÃO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

Municipio: São Raimundo Nonato - PI

2.0

TOTAL

Contribuição previdenciarias sobre a receita bruta (incluir 4,5% a partir de 01/ 11/ 2013, de acordo com o 

caso e lei federal nº12.844/ 2013)



Código
Horista                  

(%)

Mensalista             

(%)

A1 0,00 0,00

A2 1,50 1,50

A3 1,00 1,00

A4 0,20 0,20

A5 0,60 0,60

A6 2,50 2,50

A7 3,00 3,00

A8 8,00 8,00

A9 0,00 0,00

A 16,80 16,80

B1 17,83 0,00

B2 3,95 0,00

B3 0,93 0,71

B4 10,85 8,33

B5 0,07 0,06

B6 0,72 0,56

B7 1,17 0,00

B8 0,11 0,09

B9 9,76 7,49

B10 0,03 0,02

B 45,42 17,26

C1 6,10 4,68

C2 0,14 0,11

C3 4,11 3,15

C4 4,94 3,79

C5 0,51 0,39

C 15,80 12,12

D1 7,63 2,90

D2 0,51 0,39

D 8,14 3,29

86,16 49,47

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Total das Taxas incidências e reincidências

TOTAL (A+B+C+D)

Depósito Rescisão sem justa causa

Indenização Adicional

Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A

GRUPO D

Reincidência de A sobre B

Férias (indenizadas)

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

13° Salário

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Total de Encargos Sociais Básicos

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio - Enfermidade

INCRA

PLANILHA DE CUSTOS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI LOCAL: BAIRRO AEROPORTO (ZONA URBANA)

Descrição

GRUPO A

INSS

SESI

SENAI


